ALL A

.~ \_INTE TERRE REGIONALI TOSCANE (Lr. 80/12)

)

Settore “Direzione tecnica aziende agricole”

Prot. Data

Oggetto: : Lettera di invito con schema di contratto per Lavori di manutenzione dello
sfioratore aziendale (invaso 000016) in localita le Culle nel Comune di marciano della
Chiana (AR) Codice Identificativo Gara (CIG) n. XXXXXXXXXXX Tramite procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, del
D.P.R. n. 20772010, della L.R. n. 38/2007 e del Regolamento di attuazione n. 30/R del 27
maggio 2008, Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori
approvato con D.D.G. n. 2 del 21/01/2016. Richiesta di preventivo con offerta.

Alla ditta in indirizzo

Con la presente si richiede la presentazione di un’offerta per I’esecuzione della prestazione in
oggetto, descritta nell’ultima parte del presente documento, disponibile anche nella
documentazione di gara all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/regione-toscana - sezione
Enti regionali ed Agenzie regionali. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta
"operatore economico deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al
momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L’appalto ¢ disciplinato dalla presente lettera d’invito a presentare offerta e dalle “Norme tecniche
di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana — Giunta Regionale —
Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet:
http://www.regione.toscana.it/start, sezione Regione Toscana — Enti e Agenzie Regionali.

Nel caso in cui 'operatore economico invitato non sia iscritto all’indirizzario del Sistema
Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta & necessario
identificarsi sul sistema completando la procedura di registrazione al link indicato nel testo della
mail ricevuta assieme al presente documento.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente tramite userid e password.

La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso
ai documenti della procedura.

L’utente & tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale

verra identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito
stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call
Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 86.83.84.15 - 38 o all’indirizzo di
posta elettronica:

infopleiade @i-faber.com

Sede Direzione Tecnics Aziende Agricole
Sede Amministrativa

Strada del Mare 25 Loc Spergolaia Alberese
58100 Gresseto

Tel0564-407180 Fax 0564-447077

PEC: terveregionall @ postacert toscana it




[ titolari o legali rappresentanti o procuratori dell’operatore economico che intendono presentare
offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validita
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA,
secondo quanto previsto dal Codice dell’ Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal
DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di
documenti digitali.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di
sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non
inclusi nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI

I T lavori hanno la seguente natura opere di sistemazione idraulico agraria del lago aziendale
sito in localita Le culle nel comune di Marciano della Chiana

Ilavori hanno la natura di sistemazione idraulica.

L’importo complessivo dell’appalto (compresi costi per la sicurezza) & stimato in Euro
12.738,26, esclusa IVA. I costi per la sicurezza (ex D.Lgs. n. 81/2008), non soggetti a
ribasso, corrispondono a Furo 1.360,48, esclusa IVA.

L’importo complessivo dell’appalto al netto dei costi per la sicurezza & pari a Euro
11.377,78, esclusa IVA.

L’aggiudicazione avviene in base al prezzo piu basso. L’ Amministrazione aggiudicatrice,
prima dell’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi della “Lista delle
categorie di lavorazioni e forniture previste per I’esecuzione dell’opera” indicati
nell’offerta economica tenendo per validi e immutabili le quantita e i prezzi unitari offerti,
espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, 1 prodotti e/o la somma.
In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello offerto
risultante dalla lista, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla
discordanza.

L appalto comprende lavori a misura.

L’ Appaltatore non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016.

L’ Appaltatore deve essere in possesso di:

- requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, in misura
non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo. II requisito di cui all’art. 90, comma
1, lett. a), deve essere posseduto con riferimento a lavori dj natura analoga a quella dei
lavori da appaltare, cosi come definiti alla successiva lettera b). In relazione al requisito di
cui all’art. 90, comma 1, lettera c), si specifica che per adeguata attrezzatura tecnica deve
intendersi adeguata strumentazione ed attrezzatura per questa tipologia di interventi:

oppure

- attestazione SOA in corso di validitd, rilasciata da societh di attestazione di cui al D.P.R. n.

207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in una

categoria di lavori di natura analoga a quella dei lavori da appaltare. Sono considerati “lavori




di natura analoga” quelli aventi a oggetto “opere fluviali , difesa sistemazioni idraulico
agrarie e bonifica”, quali quelli appartenenti alla/e categoria/e OGS (D.P.R. n. 207/2010).

2) PRESENTAZIONE DELL OFFERTA
L’Appaltatore deve far pervenire un preventivo con offerta, per I’esecuzione della
prestazione descritta nella presente lettera, tramite posta elettronica certificata alla casella
“terre.regionali @ postacert.toscana.it” entro il giomno ...
L’operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, I’operatore
economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposita scheda di rilevazione,
dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine
generale e di idoneita professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.
Dopo Iidentificazione, I’operatore economico per presentare offerta, dovra inserire nel
sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il
termine delle ore 13:00:00 del giorno xx/xx/2016, la seguente documentazione

2.1) L™ “Offerta economica — Dichiarazioni per la partecipazione”, contiene I’offerta
economica e le dichiarazioni che gli operatori economici partecipanti devono rendere
all’Ente, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente
sulla partecipazione alle gare d’appalto;

2.2) “Dettaglio economico , Quale prezzo offerto da indicare nell’offerta economica di
cui al punto 2.1) —~ da inserire a sistema in aggiunta all’offerta economica, firmato
digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
Modalita di compilazione del Dettaglio Economico:

It Dettaglio economico & un file Word composto da 7 fogli di lavoro.

Compilare le parti richieste;

Complare le caselle bianche, in particolare nelle colonne

(ADATTARE ALLE COLONNE DEL DETTAGLIO ECONOMICO)
[ prezzi offerti sono comprensivi di tutte le prestazioni richieste nella Lettera di invito

Tale dichiarazione dovra essere presentata a cura di persona munita del potere di
rappresentanza utilizzando I’apposito modello disponibile nella documentazione di gara
denominato “Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, 11
comma, del codice civile” in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o
legale rappresentante e dovra essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema
telematico.

(]

3) “Comunicazione relativa alla tracciabiliti dei flussi finanziari », Tale
comunicazione dovrd essere presentata a cura di persona munita del potere di
rappresentanza utilizzando I’apposito modello disponibile nella documentazione di gara
denominato “Comunicazione relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari (L. 136/2010 e
ss.mm.ii)” in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale
rappresentante e dovra essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema
telematico.




Si evidenzia che I’ Appaltatore & responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua
responsabilita, L’ Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni cosi come rese
dall’ Appaltatore e sulla base di queste verifica la conformita di tutta la documentazione
richiesta per la partecipazione alla gara.

L’ Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verifichera la veridicita del contenuto
di tali dichiarazioni.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento,
" Appaltatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante apposita “Scheda di rilevazione
per I'affidamento diretto”, rende dichiarazioni concernenti la propria situazione anche in
relazione al possesso o meno dei requisiti di ordine generale stabiliti dall’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e di quelli tecnico-organizzativi stabiliti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.

NOTE PER LINSERIMENTO DEI DATIE LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema & pari a 40 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla
base di form on line, & necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed
ottenere un nuovo documento.

4) AVVERTENZE

- La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole
contenute nella presente richiesta di preventivo con offerta e dei suoi allegati, con rinuncia
a ogni eccezione.

- In caso di discordanza fra I’indicazione in cifre e quella in lettere del prezzo offerto, &
valida quella indicata in lettere.

- L”Amministrazione si riserva la facolta di non dar luogo all’affidamento o di prorogarne
la data ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche
connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi e/o atti amministrativi, senza che il
soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.

- L’Amministrazione ha facoltd di non procedere all’affidamento qualora I’offerta non
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

- L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilita
dei flussi finanziari, & tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al
presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non
esclusiva. Ai fini della tracciabilith dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale
ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere
dall’Appaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente
appalto, il codice CIG .

5) CONCLUSIONE DELL’AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e dal D.P.GR. n. 30/R del 27/05/2008,
I’ Amministrazione, prima dell’affidamento del contratto, effettua 1 controlli sul DOSSESSO




dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e sulla insussistenza
delle condizioni preclusive di cui all’art. 13 della L. n. 248/2006, cosi come dichiarato
dall’ Appaltatore nella “Scheda di rilevazione per P'affidamento diretto”.

L’ Appaltatore s’impegna a presentare, entro il termine indicato dall’ Amministrazione, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di:

- ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, come dichiarati
nella “Scheda di rilevazione per D'affidamento diretto”. Nel caso in cui, nella suddetta
scheda, I'Appaltatore abbia dichiarato di essere in possesso di attestazione SOA che
documenti il possesso della qualificazione in una categoria di lavori di natura analoga a
quella dei lavori da appaltare, I’Amministrazione verifichera, presso il casellario
informatico di cui all’art. 213, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, la sussistenza e
corrispondenza ai requisiti richiesti.

L Appaltatore  s’impegna, inoltre, a presentare, entro il termine indicato
dall’ Amministrazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di:

- idoneita tecnico-professionale di cui agli articoli 16 della L.R. n. 38/2007 ¢ 26 del D.Lgs.
n. 81/2008;

Qualora la verifica dell’idoneita tecnico-professionale nei confronti dell’ Appaltatore dia
esito negativo I’ Amministrazione:

- non procede all’affidamento definitivo nei confronti dell”’ Appaltatore;

- comunica I’esito negativo della verifica alla competente Azienda USL per gli adempimenti
di competenza nonché all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici;

- comunica altresi I’esito negativo della verifica all’ Autoritd Nazionale Anticorruzione, in
quanto grave infrazione in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 80, comma 5,
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.

L'esito favorevole dei controlli sui requisiti di ordine generale, di capacitd economico-
finanziaria ¢ tecnico-organizzativa, nonché dei controlli previsti dall’art. 16 della LR. n.
38/2007, ¢ condizione per I’emanazione del provvedimento amministrativo di affidamento
definitivo dell’appalto.

L’Appaltatore & obbligato a fornire nel termine indicato nella richiesta della

Amministrazione 1 documenti necessari ai fini della stipula del contratto.

Prima della stipula del contratto, I’ Amministrazione invita I’ Appaltatore a:

- costituire la garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, ai
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/20 16, sotto forma di cauzione o di fideiussione. In caso
di affidamento con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva & aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al
20%, I’aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

e La cauzione, a scelta dell’offerente, pud essere in contanti o in titoli del debito pubblico; la
fideiussione, sempre a scelta dell’offerente, pud essere bancaria, assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societd di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998.

¢ In caso di costituzione della garanzia mediante cauzione, e quindi in contanti o in titoli del
debito pubblico, il deposito provvisorio dovra essere effettuato presso una sezione della
Tesoreria Provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d’Italia) o presso
le aziende autorizzate, a titolo di pegno. Si precisa che il deposito & infruttifero. La
quietanza dovra riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia definitiva per 1 lavori di




manutenzione dello sfioratore aziendale (invaso 000016) in localita le Culle nel Comune
di marciano della Chiana (AR) Codice Identificativo Gara (CIG) n. XXXXXXXXXXX.
indetta da Terre Regionali Toscane, Settore “Direzione tecnica delle aziende agricole”

s In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione, la stessa deve recare la firma
di un soggetto autorizzato a rilasciare la fidejussione per conto dell’istituto, banca, azienda
0 compagnia di assicurazione, autenticata da notaio, e deve prevedere espressamente ia
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché I"operativita della
garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta
dell’ Amministrazione.

* La fideiussione dovra riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia definitiva per i lavori
di manutenzione dello sfioratore aziendale (invaso 000016) in localith le Culle nel
Comune di Marciano della Chiana (AR) Codice Identificativo Gara (CIG) n.
XXXXXXXXXXX indetta da Terre Regionali Toscane, Settore “Direzione tecnica delle
aziende agricole”

Al sensi dell’articolo 103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, I'importo della
garanzia definitiva ¢ ridotto del 50% (o delle diverse percentuali previste dall’art. 93,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016) per gli operatori economici che sono in possesso della
certificazione del sistema di qualith conforme alle norme europee (0, eventualmente, delle
ulteriori certificazioni previste dal citato comma 7 dell’art. 93), in corso di validita alla data
di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, con I'indicazione del soggetto
certificatore, della serie, della data di rilascio e della scadenza, o dell’attestazione SOA
dalla quale risulti la medesima certificazione. Il controllo della suddetta dichiarazione
relativa al possesso della certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
(0, eventualmente, delle ulteriori certificazioni previste dal citato comma 7 dell’art. 933, in
corso di validita alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, verra
effettuato, contestualmente ai controlli di cui al presente punto 5) della lettera di richiesta
preventivo.

La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza
dell’affidamento.

- presentare la polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016,
per un massimale della partita 1 pari all’importo assicurato che corrispondera all’effettivo
importo contrattuale, cosi come determinato a seguito dell’espletamento della gara di
appalto.

- Responsabilita civile verso terzi con un massimale pari a € 500.000,00.

Qualora — nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo di cui all’art. 103,
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 — la polizza sia redatta in conformita allo schema tipo 2.3
previsto dal Decreto del Ministero delle Attivita Produttive n. 123 del 12.03.2004, la stessa
dovra essere integrata — a pena di non validitd — mediante la sostituzione espressa di ogni
riferimento agli articoli 7, 26, comma 4, 30, commi 3 e 6, della L. 109/1994 e 103 del
D.P.R. n. 554/1999 (o ai corrispondenti, abrogati articoli del D.Lgs. n. 163/2006) con gli
art. 26, 31, 103, comma 7, e 106, comma 1, lettera a), penultimo periodo, del D.Lgs. n.
50/2016.

6




- Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili
all’ Amministrazione sia per la partita 1, sia in relazione alla garanzia di responsabilith
civile verso i terzi.

- nel caso di lavori che rientrano tra quelli disciplinati dal “Titolo IV ~ Cantieri temporanei o
mobili” del D.Lgs. n. 8172008, produrre le dichiarazioni previste, ai sensi dell’art. 90,
comma 9, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alle imprese esecutrici;

- presentare eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento, ai
sensi dellart. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;

- presentare il Piano operativo di sicurezza, ai sensi degli articoli 89, comma 1, lett. h) e 96,
comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 81/2008:

- produrre quanto altro necessario per la stipula del contratto.

6) TRATTAMENTO DEI DATI

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, & richiesto
all’Appaltatore di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che
rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).

Al sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’ Amministrazione compete ’obbligo di
fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

6.1) Finalita del trattamento

In relazione alle finalita del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nella
“Scheda di rilevazione per [affidamento diretto”, vengono acquisiti ai fini della
partecipazione, in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine
generale e tecnico-organizzativo, ai fini dell’affidamento, nonché ai fini della stipula e
dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del
corrispettivo contrattuale e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative
vigenti,

6.2) Modalita del trattamento dei dati

II trattamento dei dati verra effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e
potra essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in
base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

6.3) Categorie di soggetti ai quali i dati POsSsSOno essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a soggetti legittimati che facciano richiesta di accesso ai
documenti relativi all’appalto nei limiti consentiti D.Lgs. n. 50/2016, dalla L. 241/1990 ¢
dalla L.R. 40/20009.

6.4) Diritti dell’ Appaltatore interessato

Relativamente ai suddetti dati, all’ Appaltatore, in qualita di interessato, Vengono riconosciuti
1 diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte dell’ Appaltatore
attesta I’avvenuta presa visione delle modalita relative al trattamento dei dati personali,
indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

6.5) Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:




Titolare del trattamento dei dati & Terre Regionali Toscane.

Responsabile interno del trattamento dei dati & il Dirigente responsabile del contratto dr.
Marco Locatelli.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti di Terre Regionali Toscane assegnati alle
struttura interessata dal presente appalto.

7) RESPONSABILITA DEL PROCEDIMENTO

Al fini del presente procedimento e ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il
Responsabile unico del procedimento & il dr Marco Locatelli tel. 0564/407180; mentre
competente per questa fase del procedimento & il dr. Luigi Fabbrini tel. 0575/842579 con il
quale ¢ possibile prendere un appuntamento per visionare i luoghi oggetto
dell’intervento .

8) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E CLAUSOLE CONTRATTUALI

b

L

Art. 1 — Oggetto e caratteristiche
L’appalto ha per oggetto tutte le opere, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per la compiuta esecuzione dei lavori di adeguamento dello sfioratore di
servizio all’invaso in localita Le Culle di proprieta della Regione Toscana, Marciano
della Chiana (AR) cosi come risultano dai documenti allegati  che sono parte
integrante e sostanziale del contratto.
Sinteticamente le opere riguardano la realizzazione di sfioratore in calcestruzzo
armato di servizio all’invaso in localiti Le Culle, Marciano della Chiana (AR), previa
sistemazione e sagomatura dello scavo gia realizzato nel rilevato del lago e
collegamento al canale di scarico in terra presente.
Le indicazioni e prescrizioni contenute negli allegati tecnici parte integrate e
sostanziale della lettera di invito individuano le caratteristiche tecniche, quantitative e
qualitative dei lavori da realizzare.
L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I"appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri

obblighi.

Art. 2 — Esecuzione

Lo sfioratore oggetto dell’intervento si trova in Localiti Cesa — Le Culle nel comune di
Marciano della Chiana presso il lago aziendale.

II tempo utile per dare completamente ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto &
stabilito in giorni 30 (trenta) naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di
comunicazione della lettera di cui al primo capoverso del successivo art. 17.

1.

Art. 3- Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Entro 5 giorni dalla lettera di cui al primo capoverso del successivo art. 17, e comunque

prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un
proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma
deve riportare le previsioni circa il periodo di esecuzione e deve essere coerente con i




tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine
senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si
intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee chiaramente
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. I programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato e pud
essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni
volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Art. 4- Sospensioni e proroghe

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori, d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore, nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza
maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono I'esecuzione o la realizzazione a
regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessiti di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato I’ interruzione.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento pud, per ragioni di
pubblico interesse o necessita, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti
previsti dal Capitolato Generale. Qualora detta sospensione duri per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per ’esecuzione dei lavori o
comunque quando superi i sei mesi complessivi, I’appaltatore puo richiedere alla stazione
appaltante lo scioglimento del contratto.

e L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nei termini fissati, puod chiedere, con domanda motivata da inviare alla Stazione
Appaltante con congruo anticipo rispetto scadenza del termine contrattuale di ultimazione,
una proroga dei tempi contrattuali. Il responsabile del procedimento, ritenute giustificate le
motivazioni addotte e sentito il Direttore dei Lavori si pronuncia sull’istanza entro 30
giorni dal suo ricevimento.

e A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze
fissate dal programma temporale, I’appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o
in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente
per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o
fornitori.

Art. 5 - Inderogabilita dei termini di esecuzione e
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

Non costituiscono motivo di proroga dei lavori, della loro mancata regolare

e

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
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e il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

¢ lesecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare
salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;

¢ il tempo necessario per l'esecuzione di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
* il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore;

* le eventuali controversie tra 'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

* le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I"Appaltatore e il proprio personale
dipendente;

® il ritardo nell’inizio dei lavori addebitabile alla scelta dell’ Appaltatore di richiedere il
subappalto di lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dei lavori,
con la conseguente necessita di attendere Iesito del processo autorizzativo di cui
all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'eventuale ritardo dell’ Appaltatore, rispetto ai termini di ultimazione dei lavori, che
determini I’applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10%
dell’ammontare netto contrattuale produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.
108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

L’eventuale ritardo dell’ Appaltatore rispetto alle previsioni del cronoprogramma dei
lavori per propria grave negligenza produce la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

A seguito della risoluzione del contratto sono dovuti dall’ Appaltatore gli eventuali danni
subiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 6 - Durata giornaliera dei lavori

1. L’orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel
luogo dove i lavori vengono compiuti o, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali
e cio anche se I’appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazione dei datori di
lavoro.

Articolo 7 - Rappresentanza dell’ Appaltatore e direzione del Cantiere

1. Se l'appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali per l'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il mandato deve
essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante.

2. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I"organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati




dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

3. Ogni variazione delle persone di cui ai commi 1 e 2 deve essere tempestivamente
notificata alla stazione appaltante. Ogni variazione della persona di cui al comma | deve
essere altresi accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di

mandato.

Art 8 - Responsabilita dell’appaltatore

1. L’ Appaltatore ¢ I'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita
alle migliori regole d’arte, della corrispondenza di dette opere e parti di esse alla
condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

2. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale
di assistenza e sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente
concessi per tutelare gli interessi dell’Amministrazione e non diminuiscono la
responsabilita dell’ Appaltatore che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna
dei lavori al collaudo fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.

3. L’Appaltatore ¢ tenuto all’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, di procedimenti e
delle cautele necessarie per garantire la vita e I’incolumiti degli operai, delle persone
addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici o privati.

4. Ogni piti ampia responsabilita sia in caso civile che penale in caso di infortuni ricadra,
pertanto, sull’ Appaltatore restandone completamente sollevata I’ Amministrazione, nonché
il personale preposto alla Direzione e alla sorveglianza.

5. L’Appaltatore ¢ in generale responsabile dei danni di qualsiasi natura e delle perdite
anche totali derivanti da qualsiasi causa, nonché di quelli prodotti a qualsiasi mezzo
d’opera, ai materiali e alle apparecchiature anche se non in opera, comprese quelle
provvisionali.

Art. 9 - Danni e danni per causa di forza maggiore

Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle
cose nell’esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di
danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei
necessari provvedimenti sono a totale carico dell’ Appaltatore

I danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati dall’ Appaltatore per iscritto
entro il termine di 5 giorni da quello in cui i danni medesimi si sono verificati, a pena di
decadenza dal diritto al risarcimento. I danni saranno accertati in contraddittorio dal
Direttore Lavori che redigera apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per
perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora
completamente ultimate, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’ Appaltatore.




Nessun compenso sard dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’ Appaltatore, o delle persone delle quali & tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve
sempre approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle
opere, alle persone ¢ alle cose.

Articolo 10 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
L’Appaltatore si obbliga all’osservanza delle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n.
81/2008 nonché all’osservanza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dalla
Amministrazione aggiudicatrice e del Piano Operativo di  Sicurezza predisposto
dall’ Appaltatore stesso, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 11 - Obblighi dell’ Appaltatore

Al sensi dell’art. 24, comma 1, della LR. n. 38/2007, I’ Appaltatore ha I’obbligo di
informare immediatamente I’ Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso
nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalith di condizionarne la regolare e
corretta esecuzione.

L’ Appaltatore, in ottemperanza dell’art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della
Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 (consultabile
nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Toscana) ,
facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non
allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a
qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili
ed avuto riguardo al ruolo e all’attivita svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti
della Regione Toscana si applica quanto previsto dalle clausole contrattuali.

L’ Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei
dipendenti della Regione Toscana, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e
collaboratori a qualsiasi titolo.

Art. 12 — Importo stimato e corrispettivo contrattuale

L’importo complessivo dell’appalto (compresi costi per la sicurezza) & stimato in Euro
12.738,26, esclusa IVA.

I costi per la sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), non soggetti a ribasso corrispondono a Euro
1.360,48, esclusa IVA.

L’importo a base di appalto (al netto dei costi per la sicurezza) & pari a Euro 11.377,78,
esclusa IVA.

L’effettivo corrispettivo contrattuale & determinato dall’importo dei costi per la sicurezza, al
quale andra sommato |’ammontare derivante dall’applicazione all’importo a base di
appalto (al netto dei costi per la sicurezza) del ribasso percentuale €spresso
dall’ Appaltatore nell’offerta economica.

Trattandosi di lavori a misura, il corrispettivo contrattuale potra subire variazioni a seguito
della liquidazione finale che fara il direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni,
le aggiunte o le modificazioni che eventualmente saranno apportate all’originale progetto. I
prezzi unitari per le lavorazioni a misura sono quelli risultanti dalla offerta economica
presentata dall’ Appaltatore.




Articolo 13 - Variazione delle opere progettate - Andamento dei lavori

L'Amministrazione si riserva piena e ampia facolta di introdurre nei progetti delle opere in
corso di esecuzione tutte quelle varianti, aggiunte, soppressioni che crederd necessario
apportare nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori sempre nei limiti
stabiliti dall’art.106 del D.Lgs. n. 50/2016. Le variazioni dei lavori possono essere ordinate
dalla stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, e
I"Appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori ordinati agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo
relativo ai nuovi lavori. In tal caso, I’Appaltatore non pud far valere il diritto alla
risoluzione del contratto.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni
non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o
materiali sono valutati ai sensi dell’art. 14 delle presenti clausole contrattuali .

Articolo 14 - Revisione dei prezzi

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficolta dell’opera & a totale carico
dell’ Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui al presente
documento.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, le variazioni di prezzo in aumento o in
diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7,
del D.Lgs. n. 50/2016, solo per I’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meti [art. 106, comma 1, lettera a), penultimo
periodo, D.Lgs. n. 50/2016].

Art. 15 - Formazione di nuovi prezzi

La valutazione di lavori eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto ed
ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori verra effettuata verra effettuata mediante i prezzi
derivanti dall’applicazione del ribasso offerto in gara all’elenco prezzi unitari predisposto
dalla Stazione appaltante allegato al contratto.

Qualora le opere ordinate non trovino riscontro nelle voci elencate e nei relativi prezzi,
I'Appaltatore deve segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori, prima dell'inizio delle
opere stesse, che ritiene necessario ricorrere alla formazione di nuovi prezzi e presentare
una richiesta scritta corredata dalle analisi e dai dati necessari per la determinazione dei
prezzi stessi.

Non saranno prese in considerazione dalla Direzione Lavori richieste di accordo di nuovi
prezzi relativi ad opere gia in corso o concluse e a materiali o forniture gia ordinati
dall'Appaltatore.

I nuovi prezzi vengono formati:

a) desumendoli dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana vigente al momento
dell’offerta;

b) deducendoli mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili gia
inclusi nel contratto;

¢) quando sia impossibile P’assimilazione, i nuovi prezzi sono ricavati totalmente o
parzialmente da nuove analisi sulla base delle voci elementari della mano d’opera,




materiali, noli e trasporti, tratti dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana alla data di
formulazione dell'offerta, attraverso un contradditorio tra il Direttore dei lavori e
I" Appaltatore e approvati dal RUP.

In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, I'Appaltatore ha l'obbligo di
eseguire i lavori e le somministrazioni ingiunte dalia stazione appaltante, che la D.L.
contabilizzera secondo i prezzi che ritenga equi; ove I’ Appaltatore non iscriva riserva negli
atti contabili nei modi previsti dal D.P.R. 207/2010, i prezzi s’intendono definitivamente
accettati.

Art. 16 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel

corso dei lavori

Art. 17 — Stipula

Il contratto verra stipulato ai sensi dell’art 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante
corrispondenza secondo 1'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.
L’Appaltatore resta impegnato alla stipula fin dal momento della presentazione
dell’offerta, mentre 1’ Amministrazione resta impegnata dal momento dell’emanazione del
provvedimento amministrativo, salvo quanto previsto dall’art. 56, comma 3, della L.R. n.
38/2007. L’Amministrazione inviera apposita lettera di ordinazione mediante posta
elettronica certificata.

Art. 18 - Cessione del contratto
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di risoluzione del presente
contratto, perdita della garanzia definitiva costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte
dell’ Amministrazione per maggior danno arrecato. Ogni atto contrario & nullo di diritto.

Art. 19 — Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione & emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione
dei lavori.

Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera
necessari per le operazioni di verifica, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli
esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.

Qualora, durante le operazioni di verifica della regolare esecuzione, venissero accertati i
difetti di cui all'art. 227, comma 2, del D.P.R. 20772010, I'Appaltatore sara tenuto ad
eseguire tutti i lavori che il Direttore dei Lavori riterra necessari, nel tempo dallo stesso
assegnato.

Nell’ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 227 del D.P.R. 207/2010, il Direttore dei Lavori
determinera nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati
difetti, deve detrarsi dal credito dell’ Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane
comungque a carico dell’ Appaltatore.

II certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modaliti indicate dal titolo X del
D.P.R. 207/2010, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni

dall’emissione dello stesso. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente




approvato ancorché I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi
due mesi.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, I’Appaltatore risponde per le
difformita e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele
previste dalle leggi in vigore e sotto le riserve dell’art. 1669 del Codice Civile, allo
svincolo della garanzia definitiva prestata dall’ Appaltatore a garanzia del mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto (art. 235 D.P.R. 207/2010).

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del
certificato di regolare esecuzione.

Successivamente  all’emissione  del certificato, I'opera sarh presa in consegna
dall’Amministrazione. Resta nella facolta dell’ Amministrazione richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 20 - Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori

I. La Direzione Lavori potra procedere in qualsiasi momento all’accertamento ed alla

misurazione delle opere compiute.

2. L’appaltatore mettera a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature
necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori, né potra senza
autorizzazione scritta del Direttore Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le
tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

3. Ove P'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, gli verranno addebitati i maggiori oneri
che dovranno in conseguenza essere sostenuti. In tal caso inoltre I’appaltatore non potra
avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei
certificati di pagamento.

4. Lacontabilita dei lavori sara effettuata attraverso ’utilizzo di programmi informatici.

Articolo 21 - Valutazione e contabilizzazione dei lavori a misura

1. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando i prezzi
unitari derivanti dall’applicazione del ribasso offerto in gara all’elenco prezzi unitari
predisposto dalla Stazione appaltante;

2. Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
Spesa occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle clausole
contrattuali e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o
aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non
saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

4. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per le stesse
ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, comma 9, del D.P.R. 20772010, per cui risulti
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto
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preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di
approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con
indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza
sul valore complessivo del contratto,

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i
prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione
dei nuovi prezzi ai sensi di quanto stabilito dal presente schema di contratto, fermo
restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico,
con atto di sottomissione “a corpo”.

6. Gli eventuali costi per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle
variazioni di cui al comma 4, sono valutati sulla base dei relativi prezzi unitari, ovvero
formati ai sensi del comma 5, con le relative quantita.

Art. 22 — Penali

In caso d’inadempimento agli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016, I’ Amministrazione si riserva di applicare le penali sotto specificate:

- per ciascuna sospensione dei lavori non autorizzata dalla Direzione Lavori o non
giustificata: 1 per mille per ogni giorno lavorativo, dell’ ammontare netto contrattuale;

- per la mancata ultimazione dei lavori nei tempi stabiliti all’articolo 2 del presente
contratto: 1 per mille, per ogni giorno lavorativo, dell’ammontare netto contrattuale.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare
il 10 per cento dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una
penale di importo superiore alla predetta percentuale & facolta, per la stazione appaltante,
di risolvere il contratto in danno dell’ Appaltatore.

L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 23 — Risoluzione del contratto e recesso

1.Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte
dell’ Appaltatore, tale da comprometterne la  buona riuscita delle prestazioni,
I’ Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Se il ritardo nell’ultimazione dei lavori per il quale sono state applicate penali ai sensi del
precedente art. 7 persiste oltre il 30esimo giorno, I’Amministrazione, fermo restando
I"applicazione della penale gioraliera indicata nello stesso art. 7, procede ai sensi dell’art,
108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Si da luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione dell’ Amministrazione,
ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

a) articolo108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

b) transazioni finanziarie relative a tutte le attivita di cui al presente contratto non effettuate
in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010;

¢) subappalto non autorizzato dall’Amministrazione:

d) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;




¢) in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento
dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n.
34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’ Appaltatore:

f) in caso di violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (attivita
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro — pantouflage o revolving door):

g) qualora 'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del precedente articolo 7
superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale.

4. A seguito della risoluzione del contratto, nei casi previsti, I'’Amministrazione puo porre a
carico dell’ Appaltatore i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.

5. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo

- resta ferma I'ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

- Amministrazione procedera all’escussione in tutto o in parte della garanzia definitiva,
salvo I"ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessita di procedere ad un
nuovo affidamento.

6. L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai
sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non
eseguite. L’ Appaltatore rinuncia espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore pretesa
anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o rimborso spese, anche in
deroga all’art. 1671 del codice civile.

7. E fatto divieto all’ Appaltatore di recedere dal contratto.

Art. 24 — Gestione digitale della documentazione relativa al contratto

Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio dovra
essere trasmessa tramite posta certificata (la casella di posta elettronica certificata di Terre
Regionali Toscane ¢ terre.regionali@postacert.toscana.it. La Societa e si impegna a
ricevere e trasmettere tramite posta  certificata  la documentazione tecnica ed
amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La modalitd di comunicazione sopra indicata dovra essere mantenuta per ['intera durata
contrattuale.

Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto, ad esclusione della fatturazione per il
pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 10, dovra essere trasmessa tramite
trasmessa tramite posta certificata (la casella di posta elettronica certificata di Terre
Regionali Toscane & terre.regionali@postacert.toscana.it). L’ Appaltatore si impegna a
ricevere e trasmettere tramite posta elettronica certificata,

Art. 25 — Pagamento

1. La fattura dovra essere unica e riferita all’intero corrispettivo contrattuale secondo il prezzo
offerto dall’Appaltatore, e potrd essere emessa solo dopo la comunicazione, da parte
dell’ Amministrazione, dell’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione tale
comunicazione sara effettuata in modalith telematica, secondo quanto stabilito dal precedente
art. 24, contestualmente all’emissione del certificato di regolare esecuzione stesso.

La fattura deve essere intestata a Terre Regionali Toscane ~ via di Novoli 26 — 50127 Firenze
codice fiscale 00316400530 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQ3UX - NOME
UFFICIO: Uff_eFatturaPA, e deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA,
con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. La fattura dovra contenere i
seguenti riferimenti: CIG .} e il numero e la data del certificato di
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pagamento a cui si riferisce la fattura stessa. Si precisa inoltre che I'ente Terre Regionali
Toscane, non rientra nella normativa dello “SplitPayment” introdotta dalla legge di stabilita
2015.

2. Il pagamento avverra, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002,
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, che, cosi come specificato al comma
1, dovra essere successiva all’emissione del certificato di regolare esecuzione. Tale termine
¢ aumentato a 60 giorni per la fattura ricevuta dall’ Amministrazione nei mesi di dicembre
e/o gennaio. Qualora la fattura di cui al presente articolo pervenga in modalita diversa da
quella prevista dal precedente comma 1, o non sia conforme a quanto previsto dal presente
articolo, sara rifiutata.

3. Al sensi dell’art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento del
corrispettivo sara effettuato previa verifica della permanenza della regolaritd contributiva
ed assicurativa (DURC) dell’ Appaltatore.

4. Al sensi dell’art. 30, comma 3. del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del
dirigente responsabile del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno
O pilt soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il dirigente responsabile trattiene
dall’ammontare del pagamento Vimporto corrispondente alla suddetta inadempienza,
disponendo il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi,

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
I’ Amministrazione applichera quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, delle Circolari del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, I’Amministrazione, prima di
effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00, procede alla verifica
di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un
ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o
piu cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a
decorrere dal 1° gennaio 2000. II termine per il pagamento della fattura, disciplinato dal
precedente comma 2, & ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica

suddetta.

7. L’ Appaltatore & tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari,
inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della L. n.
136/2010; a tal fine I’ Appaltatore dovra dichiarare nell’offerta economica i conti correnti
bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le
persone delegate ad operare sui suddetti conti.

L’Appaltatore ¢, altresi, tenuto a comunicare all’Amministrazione eventuali variazioni
relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti stessi entro 7 (sette)
giorni dall’avvenuta variazione.

8. Al fini della tracciabilita di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il
bonifico bancario o postale nonché gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni effettuate avvalendosi dei conti correnti sopra indicati,
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice
CIG: .

9. Il pagamento, da effettuarsi in conformitd dei capoversi precedenti, sard eseguito con
ordinativo a favore dell’ Appaltatore sulla Tesoreria regionale in Firenze da estinguersi
mediante accreditamento su uno dei conti correnti bancari o postali, sopra indicati, dedicati




anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, previa indicazione in fattura
di quale dei suddetti conti dovra essere utilizzato per il pagamento, o su un diverso conto
corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa
pubblica, che potra essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua
accensione o, se gia esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

10. L’ Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’ Amministrazione e alla
Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

11. Nel caso in cui I'Appaltatore non adempia agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del
13.08.2010, I' Amministrazione provvedera alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
1456 del codice civile.

12, In relazione al pagamento effettuato nei confronti dei beneficiari non intrattenenti
rapporti di conto corrente con la banca tesoriere dell’ Amministrazione verranno addebitate
spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2.00 (due/00) per bonifico.

13. L'avviso di avvenuta emissione del titolo di spesa sara inviato alla sede legale
dell’ Appaltatore.

14. L’ Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, pud sospendere il
pagamento all’Appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi
contrattuali, ferma restando I’applicazione delle eventuali penali.

Art. 26 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nell’emissione del titolo di spesa relativo alla rata di saldo rispetto al
termine  stabilito dall’art. 25, del presente  contratto, per causa imputabile
all’ Amministrazione, spettano all’ Appaltatore gli interessi stabiliti dall’art. 5 del D.Lgs. n.
231/2002.

2. 11 saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo & comprensivo del maggior
danno ai sensi dell’articolo 1224, comma 2, del codice civile.

Art. 27 - Cessione del credito

La cessione del credito & disciplinata ai sensi dell’art, 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016
e della L. n. 52/1991.

L’ Appaltatore dovra fornire al cessionario il numero dj conto corrente dedicato, anche in via
non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi
dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o
postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilita delle operazioni con
Uindicazione del seguente codice identificativo gara CIG: .
L’ Amministrazione provveder al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto
al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da
questo comunicati.

La notifica all’ Amministrazione dell’eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la
modalita telematica indicata al precedente articolo 24.

Art.28 — Definizione delle controversie e foro competente
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento
avviera la procedura relativa all’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.
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E sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non ¢ ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.

Qualora non si proceda all’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e
I"Appaltatore confermi le riserve, la definizione di eventuali controversie tra I’ Appaltatore
e I’ Amministrazione & demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze.

Art.29 — Oneri tributari e spese contrattuali
I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del D.P.R. n. 633/1972
per quanto concerne I'IVA e del D.P.R. n. 131/1986 per quanto concerne I'imposta di
registro. L'IVA & a carico dell’Amministrazione; ogni altra eventuale spesa connessa al
contratto ¢ a carico dell” Appaltatore.
I presente contratto viene registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 ¢ le spese
di registrazione sono a carico della parte che richiede la registrazione del contratto.

Art.30 — Modifica di contratto
L. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la
disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 31 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento al D.Lgs. n.
5072016 e, per le parti ancora vigenti, al D.P.R. n. 207/2010, alla L.R. n. 38/2007, al
Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27/05/2008 e al Capitolato generale
d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

Firmato digitalmente
Il Dirigente responsabile del contratto
(dr. Marco Locatelli )

Sono allegati alla presente richiesta di preventivo con offerta e ne formano parte integrante:

- All. 1 “Comunicazione relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari”.

- All. 2 “Dettaglio economico”

- All 3 “Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, 1T
comma, del codice civile”.

-All. 4 “Piano di sicurezza e di coordinamento comprensivo della tavola degli
apprestamenti e delle opere necessarie alla messa in sicurezza del cantiere fasi I -2, tavola
delle fasi lavorative demolizioni e costruzioni fasi | e 2, inquadramento generale e
fotografico;

- AlL. 5 “Fascicolo con le caratteristiche dell’opera”

- AllL 6 “Elaborato progettuale dello sfioratore: numerazione e quantita”

- All. 7 “Perizia di spesa delle opere murarie”

- All. 8 “Elenco categorie di lavoro”

- All. 9 “Quadro economico”

- All 10 “Prescrizioni Tecniche”

- All. 11 “Diagramma di Gant”
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ALLEGATO 1
SCHEDA DI RILEVAZIONE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO

LR, N, 38/2007, art. 55 e D.P.G.R. N, 34/R DEL 27/65/2608, art. 20 - SCHEDA DI RILEVAZIONE
DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DELL OPERATORE ECONOMICO, AL SENSIDEL
DPR n, 445/2000, IN RELAZIONE AL CONTRATTO PER LAVORI DI

manutenzione dello sfioratore aziendale (invaso 000016) in localita le Culle nel Comune di
marciano della Chiana (AR)

L SOTTOSCRITTO NATO A

L , RESIDENTE IN {inserire indirizzo completo)

NELLA SUA QUALITA DI

{eventualmente) GIUSTA PROCURA (GENERALE/SPECIALE) IN DATA
A ROGITO DEL NOTAIO n. rep. del

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:!

Al SENST DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA PENALE CUI PUO ANDARE INCONTRO NEL CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL D.P.R. N.
445/2000, NONCHE DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL

D.LGS. N.50/2016 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA
DICHIARA:
Paragrafo 1 DATI GENERALI

1. 1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

1.2. FORMA GIURIDICA

1.3. SEDE LEGALE

1.4. SEDE OPERATIVA

1.5. NUMERO DI TELEFONO NUMERO DI FAX

1.6. CODICE ATTIVITA




1.7. CODICE FISCALE 1.8. PARTITA LV.A.

1.9. N® ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE PRESSO
LA C.CLAA. DI ;s ORDINE, ALBO O REGISTRO
E RELATIVO NUMERG D' ISCRIZIONE

1.10. LARAPPRESENTANZA LEGALE E” ATTRIBUITA ALLE SEGUENTI PERSONE

(nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualita o carica sociale — indicare tutte le
persone munite di poteri di rappresentanza con la specifica della presenza di eventuali firme
congiunte precisando se per ordinaria o straordinaria amministrazione)

(eventualmente)
ai fini del presente appalto, il sig.

nato a il (c.f. 1,

residenza nella sua qualita di

ud impegnare ['impresa/societa o altro soggetto, giusta procura generale/speciale in data
& o o

a rogito del notaio rep.n.

(PER LE SOCIETA' INNOME COLLETTIVO)

- i soci sono 1 sigg.ri (nome, cognome, daia e luogo di nascita, residenza, gualiia o carica sociale):

(PER LE SOCIETA' INACCOMANDITA SEMPLICE)

- isoci accomandatari sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):




- isoci accomandanti sono 1 sige.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenzal:

(PER GLIALTRITIPI DI SOCIETA' O CONSORZIO)

- il socio unico ¢ i sig. (nome, cognome, data ¢ luogo di nascita, residenza):

ovvero
- il socio di maggioranza in caso di societa con meno di quattro soci ¢ il sig. (nome, cognome, data e

luogo di nascita, residenza):

ovvero

- - isoci titolari del 50% del capitale in case di societhd con due soci sono 1 sig.ri: (nome, cognome,
data e luogo di nascita, residenza)

b

2)

(PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO)
71 la societa & iscritta nell” Albo delle Societa Cooperative presso il Ministero delle Attivitd produttive con
riferimento  alla  Camera di  Commercio, industria,  artigianato e  agricoltura  di

con il seguente numero di iscrizione

dalla data dei

oppure

[ 11a societa non & iscritta, nell’ Albo delle Societd Cooperative;

[.11 - 1 DIRETTORI TECNICI SONO: (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza)

L



1.12 - 1 SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE [ArT. 80, cOMMA 3, D.LGS. N. 50/2016]
NELIANNO ANTECEDENTE LA DATA DI INVIO DELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO CON
OFFERTA RELATIVA AL PRESENTE APPALTO SONOQ: (nome e cognome, data e luogo di nascita,

residenza, carica ricoperta)

1.13. PER TUTTE LE IMPRESE/SOCIETA/CONSORZI/ALTRI SOGGETTI

di avere i seguenti estremi di posizione assicurativa:

INPS  matricola n. sede di

INAIL matricola n. sede di PAT

Cassa Edile  posizione n. sede di

Altro istitufo sede di

matricola ;

CCNL applicato e che il numero di addetti impiegati nell’appalio &:

1.14  IN CASO DI POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA
¢ in possesso della seguente certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee, in corso di
validita alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (ente certificatore, serie, data di

rilascio e data di scadenza)

{eventunimente)
¢ in possesso delle ulteriori certificazioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, in corso di
validita alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (ente certificatore, serie, data di

rilascio e data di scadenza)




1.15 CHE LA SEDE COMPETENTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'OPERATORE
ECONOMICO E: .

Paragrafo 2 REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE

DICHIARA INOLTRE CHE

2.1 L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO:

O

E IN POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA GIURIDICA PREVISTI DALL’ART. 80 DEL D.LGS. N.
5072016

2.2 L'IMPRESA, SOCIETA', CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO:

t

{barrare la casella pertinente)
E TENUTA, IN RELAZIONE ALLA L. 6899, ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME CHE
DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ED E IN REGOLA CON LE NORME STESSE,
NONCHE HA OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALLE STESSE NORME. L’UFFICIO
COMPETENTE E’ INDIRIZZO N.
FAX

oppure
NON E° ASSOGGETTATA ALLE NORME CHE DISCIPLINANG IL DIRITTO AL LAVORO DEI
DISABILIIN QUANTO HA UN NUMERO DI DIPENDENTI INFERIORE A 15,

oppure
NON E° TENUTA ALIVAPPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL
LAVORO DEI DISABILI PERCHE’, PUR AVENDO UN NUMERO DI DIPENDENTI COMPRESC FRA
15 E 35, NON HA EFFETTUATO NUOVE ASSUNZIONI DAL 18.01.2000 O, SE ANCHE LE HA
EFFETTUATE, RIENTRA NEL PERIODO DI ESENZIONE DALLA PRESENTAZIONE DELLA
CERTIFICAZIONE.

oppure
NON E TENUTA ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL
LAVORO DEI DISABILI PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

2.3 L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTC NON SI TROVA NELLE CONDIZIONI
PRECLUSIVE ALLA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE APPALTO SPECIFICATE ALL’ART. 13 DEL DL. N.
223 DEL 04.07.2006 CONVERTITO IN L. N, 248 DEL 04.08.2006.

2.4 (BARRARE LA CASELLA PERTINENTE)

(PER L’OPERATORE ECONOMICO IN POSSESSO DI ATTESTATO SOA)

O

L’IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO E IN POSSESSO DELL’ATTESTAZIONE
SOA CHE DOCUMENTA IL POSSESSC DELLA QUALIFICAZIONE IN UNA CATEGORIA DI LAVORI DI
NATURA ANALOGA A QUELLA DEI LAVORI DA APPALTARE, COSI COME SPECIFICATO NELLA
LETTERA DI RICHIESTA  PREVENTIVO, E  PRECISAMENTE NELLA  CATEGORIA

Lo




(PER L’OPERATORE ECONOGMICO NON IN POSSESSO DE ATTESTATO SCA)
] L'IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO POSSIEDE I REQUISITI DI CUI ALL’ART.

90 DEL DP.R. N. 207/2010 IN MISURA NON INFERIORE A QUANTO PREVISTO DAL MEDESIMO
ARTICOLO, COSI COME SPECIFICATO NELLA LETTERA DI RICHIESTA PREVENTIVO.

2.5 L'IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO POSSIEDE I REQUISITI DI IDONEITA
TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 26 O DI CUI ALLART. 90, COMMA 9, LETT. A), DEL D.LGS.
N. 81/2008.

2.6 L'IMPRESA, SOCIETA’, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO ACCETTA, SENZA CONDIZIONE O
RISERVA ALCUNA, TUTTE LE NORME E DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LETTERA DI RICHIESTA
PREVENTIVO CON OFFERTA, E, OVE PRESENTE, NEL PIANO PER LA SICUREZZA E IL
COORDINAMENTO.

2.7 L’IMPRESA, SOCIETA, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON INCORRE IN ALCUN DIVIETO DI
CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 53, COMMA 16 TER, DEL
D.LGS. N. 1652001 (OVVERO L’IMPRESA, SOCIETA, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO NON HA
CONCLUSO CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO E, COMUNQUE, NON HA
ATTRIBUITO INCARICHI AD EX DIPENDENTI PUBBLICI CHE HANNO CESSATO I RAPPORTO DI
LAVORO CON LA STAZIONE APPALTANTE DA MENO DI TRE ANNI [ QUALL NEGLI ULTIMI TRE ANNI
DI SERVIZIC, HANNG ESERCITATO POTERI AUTORITATIVI O NEGOZIALLI PER CONTO DELLA
STAZIONE APPALTANTE NEI CONFRONTI DELLA MEDESIMA SOCIETA, IMPRESA, CONSORZIO O
ALTRO SOGGETTO).

2.8 1L SOTTOSCRITTO DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE INFORMATO, Al SENSI E PER GLI EFFETTI DI
CUI ALL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 196/2003, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI
ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO DEL RELATIVO PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO E DI STIPULA E
GESTIONE DEL CONTRATTO E DI PRESTARE, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE, IL
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATL

LUOGO E DATA FIRMA DIGITALEL
i La presenie cda di rilevazione per P'affidamento diretto” deve essere sottoscritta con firma digitale dal
titolare, legale rappresentante o procuratore dell”Operatore economico.



ALLEGATO 2
Dettaglio economico

IL SOTTOSCRITTO

IN QUALITA DI

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) IN DATA

A ROGITO DEL NOTAIO . rep. del

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:

UNDICARE DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE £ FORMA GIURIDICA)

CON SEDE IN

IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA (COTTIMO FIDUCIARIO) PER L’ AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:

Lavori di manutenzione dello sfioratore aziendale (invaso 000016) in localita le Culle nel Comune di marciano della Chiana (AR)



FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA:

DIMENSIONI
Articolo | Descrizione Un.M. oneri sic. ngsgw Prezzo IMPORTO lungh. largh. spess. n’ %M%M@ kg/myg
I prezzd sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosita idraulica e della pericolositd geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a
2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati, Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatol di piena, casse di espansione,
scolmatori e diversivi), le opere di controllo del frasporto solido (briglie di trattenuta, ...} & le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse), Tra
le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo
anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali
inerti.
02.804.003 1 CALCESTRUZZE: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNFEN 206-1 e UN! 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui
al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovra essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controlio delia
Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. I caleestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminar
di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Tratto scolmatore sponde bacino, getto in opera di
calcastruzzo  ordinario, classe di  esposizione
ambiemntale  XC2Z, esposto a corrosione  da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente
asciutto
tratto sponda -lago/tratto centrale- 1 10,56 8,15 1,80 0,36 | 2,00 2,00
tratto fondazione -rettangolare/centrale- 2 0,85 4,45 1,80 0,20 1,00 2,00
tratto fondazione -trapeziodale lago/centrale- 3 1,77 3,06 1,90 3,56 0,20 | 1,00 2,00
tratto centrale -sponde- 4 5,86 4,52 1,80 0,36 | 2,00
tratto centrale -fondazione- 5 1,72 4,52 1,90 0,20 | 1,00
tratto sponde -fossato in terra/tratio centrale- 5 4,30 1,80 1,50 3,62 0,36 | 2,00 2,00
ggo_\ rettangolare -fondazione fossato terra/tratto ) 1,38 3,62 1,90 0,20 1,00
centrale- 7
barriera antierosione lato lago 8 031 3,06 0,50 0,20 1,00
barriera antierosione lato canale in terra 9 0,19 1,90 0,50 0,20 1,00
02.804.003 P classe di registenza caratteristica C 25/30 Mpa - .
.003 2 consistenza S4 fluida e 26,92 €
Oneri della sicurezza | €0,28400 7,65




3
01.B03.001
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M, 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro,
slridi & saldature, cali e sollevamen tutto per dare il titolo compiuto & finito a regola darte.
01.803.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
002 armato secondo le norme UNI in vigore
rele sletirosaldata formato mt 2.00x3.00, © 12 mim,
maglia 20x20
tratio centrale sponde 147,05 4,60 1.80 1,00 1,00 2,00 8,88
tratto centrale fondazione 77,61 4,60 1,90 1,00 1,00 1,00 8.88
tratto sponda lago/tratto centrale 255,74 8,00 1,80 1,00 1,00 2,00 2,00 8,88
tratto fondazione reftangolare sponda lago/tratto .. , i B
centrale 171,67 4,37 1,80 1,00 1,00 2,00 2,00 8,88
tratio fondazione trapeziodale sponda lago/tratto . . -
centrale 87,49 3,00 1,90 3,63 1,00 1,00 2,00 8,88
tratto sponde fossato in terra/tratto centrale 47,95 1,80 1,50 3,53 1,00 2,00 2,00 268
tratto reftangolare fondazione fossato terna/iiato . - .
centrale 48,31 3,54 1,90 1,00 1,00 1,00 8,88
kg 815,82 &
Oneri della sicurezza | €0,00250 2,04
01.B03.001 4
.006 ferri di ripresa © 12 mm kg 154,60 17,41 1 020 1 200 0,888
Oneri della sicurezza | €0,00306 0,47
01.B02.002 CASBEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio allintradosso del cassero (per altezze superiori limpaloatura di sostegno
002 viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, | puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, ghi sfridi, il tagho a misura, if calo ed i
sollevarmento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola darte.
01.802.002 - Casseformi legno per opere in elevazione travi,
002 v pilastyl, solette, setti e muri
tratio centrale sponde 16,56 4,60 1,80 2,00 1,00
tratto sponda lago/tratio centrale 28,80 8,00 1,80 2,00 2,00 1,00
5 3,5 ! 2,00
tratto sponds fossato in terraftratio centrale 5,40 1,80 1,50 3,58 .00 2,00 00 1,00
my 50,76 -
Oneri della sicurezza | €0,10046 5,10 .




MACCHINE OPERATRICI: | prezzi sono da intendersi al netto d

maggiorazioni di qualsiasi natura.

elllVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventual

e sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre

AT.NOY
AT.NO1.00
1 Macchine per movimento terra e accessori
Rifilatura e sistemazione  bordo  scava,
AT.NO1.00 miniescavatore a cingoli con massa in assetto ora 8,00 | €-
1.005 operalivo fing a 2500 kg - 1 giormo
Consumo garburanti, ofi e alti materiali oneri
carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 ora 8,00 €- 8,00
kg - fino 126 CV.
Prezzi oran, desunti dalle analisi di costo medio
delle associazioni di riferimento, del dipendenti a
tempo indeterminato del settore edile. | prezzi
comprendono: la retribuzione contrattuale; gli one
di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera;
nolo e luso degli attrezzi di uso comune in
dotazions agh operai. Neile singole voci sono
comprese le quote per spese generall e utili
RU.MO1 dellimpresa nella misura complessiva del 26,50%.
RU.M01.00 Operaio  qualificato  addetto alla | maocchina . .
1.003 opératrice ora 8.001¢€ 8,00
m,‘w%ﬁodbc Generatori di Corrente 5 Kva - 1 mese ora 160,00 | €- 160,00
€

TOTALE Opere murarie in genere




COSTI PER LA SICUREZZA

17.N05 NOLEGGI OPERE PROVVISIONAL] previste nel PSC (Apprestament; - Digs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontagaio di strulture
provvisorie realizzate in conformita con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo
diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della
A struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore, | ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. | ponteggi complessi e quelli superiori a
20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
Servizi igienico assistenziali
I servizi, spogliatoio e mensa, sono
dati in uso dall'azienda nella vicina
struttura abitativa.
17.N05.002 Recinzioni e accessi di cantiere
17.N05.002 9 Montaggio di recinzione area adibita a
014 cantiere esclusa idonea segnaletica
diurna e notturna — con pannelli mese
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H .
2,00 + basamento in cemento, incluso
nolo per il primo mese.
cad. 25 1 £€16,10 €402,50] 24 1,00
A%,Qom,%m 10 Smontaggio di recinzione per area

adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna — con mese
pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50
mt x M 2,00 con basamento in cemento.

cad. 25 €6,90 €172,50| 24 1,00




PRODOTTI PER ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE (DIgs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. a) e ¢)) Installazione ed

esercizio delle macchine e degli impianti
completo  di controllo  sicurezza,
efficienza e certificazione
17.P08 » Impianto di messa a terra e protezione
contro le scariche atmosferiche
17.P06.006 Dispersore a croce in acciaio zincato a
caldo sezione 50 x 50 x 5 mm, con
bandiera a 3 fori @ 11 mm peri  l'uno €7,76 €7,76 1,00
allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. -
lunghezza m. 1,00
17.N07 D NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA (Digs 81/08
all. XV punto 4.1.1 lett. d) )
17.N07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
17.N07.002 12 Noleggio segnaletica cantieristica di
015 divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da
parate, in alluminio, di forma §
rettangolare, dimensione mm 180x120, cad. €28,75 €57.50 2,00
spessore mm 0.5, distanza lettura max 4
metri, per un mese.
17.P07.003 Attrezzature di primo soccorso
17.P07.008 13 Cassetta contenente presidi medicali
001 prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. |  cad. €29,43 £€29,43 1,00
389
17.508 EFG I MISURE DI COORDINAMENTO (Digs
81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) )
17.508.003 14 Controllo dei luoghi e delle attrezzature
oot per una efficace attuazione dei piani di N €31.82 €95.45 1.00

emergenza durante l'esecuzione dei
lavor




01.A04.029

15

Realizzazione di armatura di sostegno
delle pareti di scavo (sbadacchiatura)
costituita da controparete in tavolato di
legno sostenuto da pali, compresi la
manodopera, lo sfrido di legname, i
puntelli, la chioderia e quant'altro
occorrente per l'armo e il disarmo.
Valutata per ogni mq di superficie di
scavo protetta,

01.A04.029
.002

damt 1,50 a mt 3,00

Per profondita da 0,00ml. a 3,00mi.

mq

40,00| €14,50

£€580,07

8,00

2,50

2,00

TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA

€1.345,22

RIEPILOGO Adeguamento sfioratore di servizio all'i

nvaso in localita Le Culle, Marciano della

Chiana (AR) TERRE REGIONALI TOSCANE Via di Novoli 26, Firenze

TOTALE FASE 1 Opere murarie in genere

ONERI E COSTI PER LA SICUREZZA NON
SOGGETTABILI A RIBASSO

€1.360,48

TOTALE

SOMME A DISPOSIZIONE

£€2.000,00




TOTALE

VA 10%

TOTALE GENERALE (espresso in cifre J

TOTALE GENERALE (espresso in Jettere)

® percentuale di ribasso (espressa in cifre) rispetto all’importo posto a base di appalto:

per cento.

® percentuale di ribasso (espressa in lettere) rispetto all’importo posto a base di appalto:

per cento.

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA:

- di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati relativi all’appalto (ove presenti), compreso il calcolo sommario della
spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati relativi all’appalto (ove presenti) adeguati ed i prezzi nel loro comple
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto:

- di aver tenuto conto, nel formulare I’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni
in materia di condizioni del lavoro;

- di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate
all'entitd e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- di mantenere valida l'offerta per 60 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima o per il diverso termine previsto nella lettera di
richiesta preventivo con offerta;




IL SOTTOSCRITTO, INOLTRE, COMUNICA CHE:

B 1 CONTI CORRENTI, Uhﬁﬁﬁ\w‘wm_ ANCHE IN VIA NON ESCLUSIVA ALLA COMMESSA PUBBLICA DI CUI ALLA PRESENTE OFFERTA, SUI QUALY
L’AMMINISTRAZIONE DOVRA EFFETT UARE _,;Cwﬁﬁwmmuﬁ.&?ﬁmzﬂwﬁ PER 1L PAGAMENTO DEI CORRISPETT IVI CONTRATTUALI (PREVIA
INDICAZIONE IN FATTURA DI QUALE DEI SUDDETTI CONTI DOVRA ESSERE UTILIZZATO PER IL PAGAMENTO) SONO I SEGUENTI:

1. presso la Banca/Poste Ttaliane Sp.A. (Denominazione completa) Agenzia/Filiale
Via , codice IBAN R

2. presso la Banca/Poste Italiane S.p.A. (Denominazione completa) Agenzia/Filiale
Via , codice IBAN

B CHE LE PERSONE DELEGATE AD OPERARFE SUI CONTI CORRENTI BANCARI/POSTALI SOPRA INDICATI, SONO:
Sig. codice fiscale:

Sig. codice fiscale:
Sig. codice fiscale:
Sig. codice fiscale:
Sig. codice fiscale:

- DIIMPEGNARSI AD OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 3 DELLA L. N. 136/2010;

- DI IMPEGNARSI AD INSERIRE IL CODICE CIG DI CUI ALLA LETTERA DI RICHIESTA PREVENTIVO, SULLE FATTURE CHE SARANNO
PRESENTATE ALL’AMMINISTRAZIONE E AD INFORMARE L’AMMINISTRAZIONE, ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A SETTE GIORNI, DI
QUALSIASI MODIFICA RELATIVA AI DATI SOPRA INDICATIL.



LUOGO E DATA FIRMA DIGITALE":

: La presente “Offerta economica” deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o

procuratore dell’Operatore economico.



ALLEGATO 3

Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, Il comma, del
Codice civile, in relazione all’appalto di lavori di: manutenzione dello sfioratore aziendale
(invaso 000016) in localita le Culle nel Comune di marciano della Chiana (AR

IL SOTTOSCRITTO NATO A
IL , NELLA SUA QUALITA DI

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) IN DATA
A ROGITO DEL NOTAIO n. rep. del

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE 1L SEGUENTE SOGGETTO:

DICHIARA:

- DI ACCETTARE, SENZA CONDIZIONE O RISERVA ALCUNA TUTTE LE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELLA LETTERA DI RICHIESTA PREVENTIVO CON OFFERTA E
SPECIFICAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 1341, II COMMA,
DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI CLAUSOLE PREVISTE NEL PARAGRAFO 8) DEL
MEDESIMO DOCUMENTO:

- ART. 12 - IMPORTO STIMATO E CORRISPETTIVO CONTRATTUALE,

- ART. 22 - PENALL

- ART.23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO,

- ART. 28 — DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

LUOGO E DATA FIRMA DIGITALE!:

Py - DU IS DR Ve BCSare SOOIt rom Firrma Alnlen ¢ dal titolare. leoale roanmrecsntarnte e e
* La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o procuratore

dell Operatore economico.




Allegato “A”

Documenti Tecnici




ALLEGATO

| PIANO DI SICUREZZAECOORDINAMENTO |

Redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08
PROGETTISTA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER
L’ESECUZIONE DELL’OPERA
Architetto Andrea SAMPIERI
Via F. Martini n® 28 -50135 FIRENZE-
tel. 055/606537

LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE
COMUNE D! MARCIANO DELLA CHIANA, LOCALITA’ LE CULLE (AR)

TIPOLOGIA DEI LAVORI

ADEGUAMENTO DI SFIORATORE DI LAGO DI PROPRIETA’ DELLA REGIONE TOSCANA NEL COMUNE DI
MARCIANG DELLA CHIANA LOCALTA’ LE CULLE (AR}

COMMITTENTE
TERRE REGIONALI TOSCANE Via di Novoli 26, Firenze
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1 PREMESSA

Generalita

Da una stima effettuata per individuare I'entita dei lavori oggetto del presente
piano & risultato che a causa del rischio, seppur modesto, di seppellimento risulta
necessario realizzare il Piano di sicurezza e coordinamento.

| contenuti del presente elaborato con i suoi allegati costituiscono il Piano di
Sicurezza e Coordinamento cosi come previsto dall' art. 100 del D.Lgs. 81/08.

IL PRESENTE PIANO E' COSTITUITO DA UNA PARTE GENERALE CHE
INDIVIDUA:

- UNA PREMESSA,;

- ANAGRAFICA DEL CANTIERE;

- LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA;

- SOGGETTI COINVOLTI, LE LORO RESPONSABILITA' E COMPETENZE:

- IMPRESE ESECUTRICI;

- I RISCHI INTRINSECI ALL'AREA DI CANTIERE:;

- I RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE:

- L'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE;

- INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI UTILI:

- LA SEGNALETICA DI CANTIERE;

- GLI ALLEGAT! E DOCUMENTT;

- UNA PARTE RELATIVA ALLE LAVORAZIONI DA SVOLGERE CHE INDIVIDUA:

- LE FASI (OVVERO LA SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE):
- LE FONTI DI RISCHIO NELLE VARIE ATTIVITA' CON LE CONSEGUENTI
PREVENZIONIL
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2 ANAGRAFICA DEL CANTIERE

Cantiere
Nome: ADEGUAMENTO DI SFIORATORE DI LAGO DI PROPRIETA’ DELLA REGIONE TOSCANA
Comune:  MARCIANO DELLA CHIANA LOCALTA’ LE CULLE Provincia: AR
Dati presunti
Inizio lavori:
Fine lavori:

Durata in giorni di calendario: 19

Numero massimo
lavoratori in cantiere:3
Ammontare complessivo
lavori in Euro: 12.000

Descrizione dell'opera:

I LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO CONSISTONO NELL'ESECUZIONE DI OPERE TESE
ALL'ADEGUAMENTO DELLO SFIORATORE DEL LAGO DELL'AZIENDA AGRICOLA DI CESA
DI PROPRIETA' DELLA REGIONE TOSCANA

SOGGETT! E RESPONSABILITA'

3. 1 Soggetti coinvolti

Committente
Ditta/Persona fisica: TERRE REGIONALI TOSCANE
indirizzo: Via di Novoli 26, Firenze

Responsabilita e competenze:

Sono previste nella legislazione corrente ed in particolare sono quelle:
- di organizzare il progetto esecutivo onde ottenere che durante il suo sviluppo si tengano
in conti i principi e le misure generali per la salute e la sicurezza dei lavoratori
prevedibilmente destinati alla realizzazione delle opere;
- di programmare tempi e procedure di esecuzione delle opere onde consentire agli
operatori costruttori di pianificare la realizzazione delle opere in modo da assicurare le

condizioni di sicurezza e di igiene dei lavoratori previsti.



E' il soggetto per conto del quale lintera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. La sua individuazione non pone particolari
problemi, pud anche, avendone i requisiti, svolgere le funzioni di coordinatore sia per la

progettazione che per l'esecuzione.

Responsabiie del procedimento
Ditta/Persona fisica:
Indirizzo:
Responsabilita e competenze:
Sono tutte quelle del committente che egli & chiamato a rappresentare secondo la
corrente legislazione ed in particolare: la notifica dei lavori, le nomine dei coordinatori, la
vigilanza sull'effettiva attuazione dei loro obblighi attraverso la presa visione dei loro

elaborati e dei rapporti di riunioni che attestino la avvenuta presenza in cantiere.

E' un soggetto di cui il committente pud avvalersi, come di un alter-ego, se lo
desidera o se ne ha necessita, possibilmente scegliendolo tra il progettista, il direttore dei
lavori .

E' il soggetto per conto del quale lintera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. La sua
individuazione non pone particolari problemi, pud anche, avendone i requisiti, svolgere le

funzioni di coordinatore sia per la progettazione che per I'esecuzione.

Coordinatore in fase di progettazione

Ditta/Persona fisica:  Architetto ANDREA SAMPIERI

indirizzo: Via F. Martini n® 28 -50135 Firenze-

Responsabilita e competenze:

Sono quelle introdotte dalla legislazione corrente ed in particolare quelle di
intervenire attivamente nella progettazione esecutiva onde eliminare all'origine i pericoli
dalle fasi di lavorazioni delle opere in progetto, di redigere i piani di sicurezza ed il
fascicolo edificio/cantiere.

Coordinatore in fase di esecuzione

Ditta/Persona fisica:

Indirizzo:

Responsabilita e competenze:

<



E' una figura che opera per conto del Committente con le seguenti funzioni:

- collabora con il datore di lavoro e il capo cantiere, sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione di cantiere, all'individuazione delle misure per ia sicurezza
e la salubrita degli ambienti di lavoro e all'attuazione e controllo delle misure preventive e
protettive da disporsi per la realizzazione dei lavori,

- collabora col datore di lavoro o il direttore lavori nellelaborazione del piano di
prevenzione e del piano di coordinamento degli eventuali subappaltatori operanti in
cantiere;

- elabora e propone le procedure di sicurezza per le attivita di cantiere che
comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- propone i programmi di informazione e di formazione:

- partecipa alla consultazione in materia di tutela della salute della sicurezza,
collabora con il direttore di cantiere, con il capo cantiere ed i capi squadra per ogni attivita
o iniziativa che rende opportuno o necessario un proprio contributo.

La scelta del coordinatore (di progetto e/o di realizzazione) di un'‘opera non libera il
responsabile dei lavori, i datori di lavoro, i committenti, le imprese individuali e i lavoratori

autonomi dalle loro responsabilita in materia di prevenzione dei rischi professionali.

Direttore dei lavori

Ditta/Persona fisica:  Architetto ANDREA SAMPIERI

Indirizzo: Via F. Martini N° 28 -50135 Firenze-

Responsabilita e competenze:

Ci si riferisce alla descrizione della figura di D.L. per conto della Pubblica
Amministrazione data la particolarita della figura all'interno dell'organizzazione aziendale
interessata.

I D.L. incaricato dal committente si confronta con il D.L. nominato dall'appaltatore
negli stessi termini in cui il committente in persona si pone di fronte all'appaltatore, con i
medesimi poteri, gli stessi obblighi, le stesse responsabilita.

E' evidente che la nomina di un D.L. da parte del committente realizza, una
presenza molto pil vincolante di quella che potrebbe realizzare il committente in persona,
impossibilitato in genere a presenze pil che saltuarie.

Contrariamente ai poteri limitati riconosciuti al D.L. nella contrattazione privata, in
caso di opere pubbliche, vista la necessita di particolare protezione degli interessi pubblici,

al D.L. in titolo vengono riconosciuti non solo poteri di controlio e di amministrazione dei



favori, ma anche particolari facolta di ingerenza e collaborazione con i terzi.

In particolare, per gli aspetti tecnici, il D.L. non si limita ad attivita generiche di
sorveglianza, ma attua interventi attivi tramite ordini di servizio ed istruzioni all'appaltatore:
il tutto perd senza giungere al punto di determinare modifiche al progetto o al coniratto, ma
solo al fine di assicurare il risultato corretto, le prescrizioni, del D.L. possono essere
disattese dall'appaltatore se questi le riconosce errate sotto I'aspetto tecnico.

Le responsabilita del D.L. per conto della Pubblica Amministrazione possono
essere cosi sintetizzate:

1. responsabilita dovute a negligenza o a mancato controllo da cui sia derivato ad.es. un
ritardo nell'ultimazione lavori o difetti nell'opera

2. responsabilita dovute a difetti palesi del progetto, rivelatisi in corso d'opera e non
riconosciuti dal D.L.;

3. responsabilita di errori contabili (amministrativi).

Infine, pur essendo riconosciuto al D.L. della P.A. la possibilita di sospensione dei
lavori ogni qualvolta egli ravvisi danni potenziali, e confermando le responsabilita derivanti
da mancato controllo e/o non tempestivo intervento (culpa in vigilando), restano quindi e in
ogni caso esclude le responsabilita legate alle attivita specialistiche dell'appaltatore, per le

quali il principio dell'autonomia gia citata continua a valere.

Datore di lavoro

Ditta/Persona fisica: DA DEFINIRE IN FASE DI ESECUZIONE

Responsabilita e competenze:

Sono quelle indotte dalla legislazione corrente ed in particolare quelle di
predisporre I'offerta riesaminando il progetto esecutivo, i piani di sicurezza predisposti dal
CSP e riscontrandoli criticamente con le proprie conoscenze tecnologiche e le proprie
esperienze operative onde predisporre la pianificazione della sicurezza delle operazioni di
cantiere anche prevedendo misure sostitutive o alternative di quelle previste dal CSP;
tenendo conto dei relativi oneri delle misure di sicurezza operative o sostituire, redigere
nuovo documento di riesame contratto onde sottoporlo in via negoziabile al committente,
adeguare il proprio documento di valutazione impresa predisponendo il documento di
valutazione cantiere.

E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro (art.2 c.lettb) D.Lgs.626/94 che nel

nostro caso potrebbe essere l'imprenditore titolare dellimpresa appaltatrice.



Direttore tecnico di cantiere

Ditta/Persona fisica: DA DEFINIRE IN FASE DI ESECUZIONE

Responsabilita e competenze:

Tale figura professionale & definita come quell'organo tecnico che esegue la
direzione tecnica dei lavori a nome e per conto dell'appaltatore che porta ad esecuzione le
opere mediante la propria organizzazione dimpresa, in chiave di sufficiente autonomia
economica, tecnica, organizzativa ed operativa.

La direzione lavori per conto dell'appaltatore comporta necessariamente:

a) organizzazione e la gestione generale del cantiere:
b) scelta preordinazione dei mezzi tecnici, organizzativi e professionale:
c) programmazione delle attivita (in funzione della pianificazione dei lavori comunicata dal
committente);
d) loro concreta esecuzione in vista dell'obiettivo contrattuale:
e) gestione complessiva delle risorse e dellandamento dei lavori;
f) magistero tecnico e potere direttivo-disciplinare sulle maestranze:
g) coordinamento degli eventuali subappaltatori e coordinamento specifico delle
subpianificazioni di sicurezza,
h) coordinamento con le misure di sicurezza del committente e collaborazione con lui e
con gli altri direttori lavori eventualmente operanti in cantiere:
i) obbligo di vigilanza sulle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza:
Da queste attribuzioni generali derivano compiti pili specifici ed operativi, sia in

fase di avvio della commessa, che durante la gestione, inerenti la prevenzione.
In fase di avvio della commessa:

a) esamina il contratto/capitolato d'appalto e definisce i Piani di sicurezza in base alle
informazioni ricevute dal committente.

b) accerta che i macchinari e le attrezzature da impiegare per 'esecuzione dei lavori, siano
rispondenti alle norme di sicurezza.

c) elabora e definisce le misure di prevenzione da adottare nelle singole fasi lavorative.

d) accerta che i luoghi di cantiere ed i posti di lavoro sianoc conformi alle prescrizioni
minime di sicurezza ed igiene, descritte dalle attuali normative vigenti.

e) predispone un piano d'informazione dettagliato sui rischi specifici e sulle modalita
operative appropriate da comunicare alle proprie maestranze in appositi incontri formativi.

f) valuta con il committente (con eventuale ispezione dei luoghi) la natura dei rischi

]



ambientali ed individua e predispone le misure tecniche/organizzative necessarie.

Durante la gestione:

1) applica le misure di sicurezza programmate;

2) assicura che tutto il personale da lui dipendente applichi concretamente le misure di
sicurezza previste;

3) controlla che tutte le persone dipendenti siano informate e formate sugli specifici effetti
di rischio ambientale (VEDI DEFINIZIONE SUCCESSIVA) e professionale;

4) coordina le attivita di lavoro evitando interferenze:

5) sviluppa la propria azione di magistero tecnico, con ordini di servizio, istruzioni,
procedure, manuali operativi, riunioni periodiche ed occasionali;

6) dispone ed esige I'esecuzione di indagini approfondite su ogni incidente o disfunzione
che ha connotati intrinseci di pericolosita ai fini della sicurezza, dell'igiene e del rispetto
dellambiente;

7) tiene periodici incontri con gli altri imprenditori eventualmente presenti nell'area di lavoro
nonché con i capi cantiere e gli assistenti dipendenti finalizzando i primi allarmonizzazione
e al miglioramento del coordinamento operativo della sicurezza, e i secondi alla verifica
dell'attuazione dei Piani di sicurezza e delle altre attivita inerenti la protezione ambientale:
8) attua ed esige che tutte le funzioni di cantiere sviluppino la loro attivita in modo integrato

con gli obiettivi di sicurezza.

Definizione di rischio ambientale

E' definito rischio ambientale ogni situazione di pericolo specifico presente
nell'area d'intervento (cantiere) come diretta risultante dell'organizzazione del lavoro
dell'impresa committente, con riferimento a:

- sostanze impiegate e loro effetti;

- processi produttivi impiegati;

- tecniche di lavorazione,

- tipologie di impianti, macchine, attrezzature, ecc.,

- morfologia dei luoghi;

- compresenza di pil organizzazioni di lavoro (uomini e mezzi):

- ovvero come diretta risultante dell'interazione tra la situazione preesistente e quella che

avviene a realizzarsi per [intervento dellimpresa terza (appaitatore) che crea una



specifica condizione di pericolo.

Sovrintendente di cantiere - Capocantiere - Preposto
Ditta/Persona fisica: DA DEFINIRE IN FASE DI ESECUZIONE
Responsabilita e competenze:
In genere svolge una funzione similare a quella svolta dal quadro - preposto degli
stabilimenti industriali con dipendenza gerarchica funzionale dal direttore di stabilimento.

L'ambito di competenza & quella inerente all'adattamento del piano esecutivo alla

realta operativa del cantiere.

In sintesi egli, pur avendo scarsa autonomia, giacché strettamente dipendente dal
D.L. p.ci, & responsabile dellorganizzazione e della conduzione del cantiere e della
perfetta esecuzione dei lavori, ferma restando la responsabilita primaria dell'appaltatore e

del Direttore Lavori.

Il responsabile di cantiere & obbligato, salvo casi eccezionali, alla presenza
quotidiana in cantiere, pertanto egli rappresenta l'appaltatore a tutti gli effetti, e tutte le
comunicazioni e disposizioni a lui rivolte dal committente s'intenderanno rivoite
all'appaltatore.

Il suo nome dovra essere notificato per iscritto al committente prima dell'inizio
lavori.

Egli dovra assolvere i seguenti compiti.

A - In fase di avvio dei lavori
1) Collaborare con il Direttore di cantiere nella definizione dei contenuti operativi
del piano di sicurezza;

2) accertare che le macchine e le attrezzature da impiegare siano rispondenti alle norme
di sicurezza e dotate dei necessari documenti amministrativi:

3) impostare il coordinamento dei piani di attivita del cantiere e delle misure in esso
operanti;

4) collaborare nell'elaborazione di regolamenti e procedure di sicurezza,

5) elaborare in fase operativa ogni aitra attivita predisposta dalla direzione lavori.



B - Durante la gestione lavori
1) Realizzare il piano di informazione e formazione delle maestranze e le iniziative di
informazione delle eventuali imprese operanti;
2) esigere, da parte delle proprie maestranze e dalle imprese subcontrattrici/lavoratori
autonomi, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure aziendali nonché delle
misure concordate ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro;
3) sollecitare alla propria direzione, e se ci6 delegato, attuare direttamente la sospensione
dei lavoratori delle Imprese subcontrattrici/lavoratori autonomi nei casi in cui siano
riscontrate inosservanze di legge o dei piani di emergenza,
4) compilare il rapporto infortunio ed eseguire accurata indagine su ogni incidente o
disfunzione che ha connotati intrinseci di pericolosita;
5) indire periodici incontri con capi squadra anche finalizzati alla verifica dell'attuazione dei
Piani di sicurezza e delle attivita inerenti alla sicurezza, l'igiene del lavoro e la protezione
del'ambiente;
6) assicurarsi che i macchinari e le attrezzature in dotazione siano a regolare attivita di

manutenzione.

Lavoratori autonomi

Ditta/Persona fisica: DA DEFINIRE IN FASE DI ESECUZIONE

Responsabilita e competenze:

Sono quelle previste dalla legislazione corrente ed in particolare: se inseriti in
reparti operativi alle dipendenze di un preposto attuano le misure comportandosi come un
lavatore; se inseriti in una operazione autonoma in co-presenza di altri reparti o lavoratori
autonomi attuano tutte le misure di sicurezza come se fosserc incaricati in qualita di

preposti o di responsabili tecnici del reparto o del settore.

4 RISCHIINTRINSECI ALL'AREA DI CANTIERE
4, 1 OPERE AEREE
4. 1. 1 Linee elettriche aeree

Non risultano presenti linee elettriche aeree.
4. 2 OPERE INTERRATE

4. 2. 1 Linee elettriche interrate

Non risultano presenti linee elettriche aeree.



4. 2. 2 Linee telefoniche interrate

Come sopra

4. 2. 3 Lineagas
Come sopra

4. 2. 4 Rete acqua
Come sopra

4. 2. 5 Rete fognaria
Come sopra

PRESENZA D! EMISSIONI DI AGENT! INQUINANTI
4. 3. 1 Emissioni di polvere

s
w

Durante i lavori & prevedibile la formazione, seppure di modesta entita, di nubi di
polvere; si dovra pertanto provvedere a bagnare periodicamente le facciate e il suolo (con

tempi piu stretti nei periodi estivi) al fine di evitare il sollevamento delle nubi stesse.

4. 3. 2 Emissioni di rumore

Nel sito interessato dai lavori non vi sono fonti di rumore al di fuori delle
attrezzature e delle macchine utilizzate per le lavorazioni da eseguirsi.

Per l'esposizione al rumore dei lavoratori, le ditte dovranno avere eseguito o
eseguire la valutazione relativa, e la stessa dovra essere messa a disposizione del

coordinatore in fase di esecuzione.

4. 4 ALTRIRISCHIINTRINSECI ALL'AREA DI CANTIERE
4. 4. 1 Strade

Le lavorazioni si svolgeranno allinterno del cantiere ma in taluni momenti sara
necessario eseguire operazioni di accesso al cantiere con mezzi semipesanti.

Essendo l'accesso al cantiere totalmente interno all'azienda agricola, gli operatori
dovranno prestare attenzione ed in particolare, qualora movimentassero carichi che
impediscono la visibilita totale, dovranno essere coadiuvati da un collaboratore che li
avvisi dell'eventuale presenza di veicoli o persone in particolar mdo nella fase di

immissione sulla carreggiata stradale pubblica.



5 RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE
5. 1 EMISSIONE DI AGENT! INQUINANT!
5. 1. 1 Emissioni di rumore
Per lutilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose, si dovranno
rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di impiego
delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovra fare apposita richiesta al
Comune ed avere [idonea autorizzazione in deroga.
Prima di iniziare delle lavorazioni che presumibilmente possano portare a dei livelli
di rumorosita di picco superiori ai 90 dB(A) dovra essere informato il PREPOSTO che
provvedera a dare precise indicazioni riguardo al rischio menzionato ai dipendenti della

ditta committente che possano trovarsi nell'area interessata o nei pressi della stessa.

5. 1. 2 Emissioni di polveri
EMISSIONI DI POLVERE
Durante i lavori & prevedibile la formazione di nubi di polvere; si dovra pertanto
provvedere a bagnare periodicamente il suolo (con tempi pil stretti nei periodi estivi) al

fine di evitare le nubi stesse.

6 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
6. 1 DELIMITAZIONI, ACCESSI e VIABILITA’

6. 1. 1 Recinzione del cantiere
Verra realizzata una recinzione di cantiere a delimitazione dell'area di cantiere, gli
accessi verranno sempre tenuti chiusi durante il giorno, e solamente in caso di necessita
da parte delle ditte operanti in cantiere verranno aperti i pannelli durante la sera e

comunque durante i fermo del cantiere verranno collocati in posizione di chiusura.

6. 1. 2 Accessi

Quando necessario gli accessi verranno presidiati da personale di cantiere al
quale verranno date debite istruzioni circa le modalita di libero accesso al cantiere di
mezzi e di persone.

Viene dislocata in prossimita degli accessi la segnaletica informativa da rispettare
per accedere al cantiere.

In caso di scarsa visibilita sara dato I'ordine di usare i lampeggiatori posti sui mezzi

in enfrata ed in uscita.



6. 1. 3 Viabilita
I posti di lavoro e di passaggio saranno opportunamente protetti, con mezzi tecnici
o con misure cautelative, dal pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali o
mezzi in dipendenza dell'attivita lavorativa svoita.

Verra richiesta particolare attenzione dagli autisti degli autocarri soprattutto nella
fase di retromarcia e gli stessi sarannoc sempre coadiuvati nella manovra da personale a
terra che con un segnale adeguato potra dare le necessarie istruzioni all'autista.

In prossimita di ponteggi o di altre opere provvisionali la circolazione dei mezzi
sara delimitata in maniera tale da impedire ogni possibile contatto tra le strutture e | mezzi
circolanti.

Sara fra i compiti del PREPOSTO porre attenzione alla stabilita delle vie di transito
e al relativo mantenimento nonché a far bagnare le vie impolverante qualora il passaggio

dei mezzi pesanti determini un eccessivo sollevamento di polvere.

6. 1. 4 Interferenza con i visitatori

In considerazione del fatto che le zone oggetto degli interventi saranno
opportunamente delimitate, e che quindi sara impedito, in modo sostanziale, il transito
del personale dellAzienda agricola, le uniche interferenze che si possono venire a
creare per lo svolgimento dellattivita di cantiere sono quelle dovute al trasporto dei
materiali da porre in opera.

Per tale motivo, durante tali operazioni, si richiama [Iattenzione dell'lmpresa
Esecutrice dei lavori, dando la prescrizione specifica di impiegare personale in numero
sufficiente a garantire il trasporto dei materiali in sicurezza, evitando urti improvvisi o

contatti accidentali con il personale presente nell’area.

6. 2 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO ASSISTENZIALI
6. 2. 1 Servizi (lavatoi - wc)

Limpresa appaltatrice utilizzera i servizi posti al piano terreno del fabbricato
principale dell'Azienda agricola.

Vista l'entita e la tipologia dei lavori il personale addetto giungera in cantiere in
abiti da lavoro. In caso di eventuali cambi di abito verranno utilizzati i locali al piano terreno
del fabbricato dell’Azienza, provvedendo alla segnalazione di tali operazioni onde evitare
interferenze con il personale in tale orario presente in sede.

- difesa dalle intemperie

Nota: Se il lavoro comporta un notevole insudiciamento, impolveramento o

uA



contatto con sostanze infettanti, gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli
privati.

Tutti i locali in uso agli operatori, dovranno essere adeguatamente illuminati e
aerati, isolati per il freddo e, se necessario, ventilati o condizionati per il caldo, dovranno
essere garantiti | requisiti normativi, la necessaria cubatura e tutte le condizioni di
microclima richieste per similari luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative.

Tali locali dovranno essere utilizzati anche dagli eventuali subaffidatari dell'impresa
appaltatrice che si dovranno impegnare a farne un uso congruo alle norme di igiene, nel
rispetto della pulizia e della pubblica decenza, evitandone qualsiasi danneggiamento.

L'impresa appaltatrice avra l'onere di coordinare l'utilizzo dei locali tra i

subaffidatari.

6. 3 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO
6. 3. 1 Accertamenti sanitari periodici
L'impresa appaltatrice dovra dimostrare, trasmettendo copia della documentazione
relativa al coordinatore in fase di esecuzione, che tutti i lavoratori operanti in cantiere sono
sottoposti, con la periodicita individuata dalle norme sulligiene del lavoro, agli
accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in relazione alla loro esposizione a
rischi specifici e che tutti coloro che operano in cantiere hanno effettuate le dovute
vaccinazioni.
L'impresa appaltatrice dovra controllare tale adempimento per i suoi subaffidatari,

e in caso di richiesta del CSE, fornirgli la documentazione relativa.

6. 3. 2 Primo soccorso

Stante ['ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si fara
capo alle strutture pubbliche.

A tale scopo limpresa appaltatrice dovra far tenere in evidenza i numeri di
telefonici utili e tutti gli operatori dovranno essere informati del luogo in cui potranno
eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia I'elenco di cui sopra, sia un telefono a
filo o cellulare per la chiamata d'urgenza.

Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nel cantiere
limpresa appaltatrice, dovra mettere a disposizione i prescritti presidi farmaceutici e tutti
gli operatori dovranno essere informati del luogo.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, ci dovra essere sempre presente in cantiere un

adeguato numero di persone addette al primo soccorso che devono aver frequentato



apposito corso o ricevuto adeguata formazione.
| nominativi di tali addetti devono essere indicati al direttore tecnico dei lavori ed al
coordinatore in fase di esecuzione e a quest'ultimo devono alfresi essere presentati gii
attestati o le dichiarazioni di avvenuta formazione controfirmati dagli addetti stessi.
L'impresa appaltatrice dovra garantire che in uno dei locali di cantiere (vedi
planimetria) vi sia una cassetta di pronto soccorso contenente i presidi previsti dalla
normativa.
Nel piano operativo dellimpresa dovranno essere indicati 'ubicazione della/e cassetta di
Pronto Soccorso ed i nominativi degli addetti che saranno presenti durante le lavorazioni

nelle varie aree operative.

il Cantiere ha 'accesso dalla strada Provinciale 25, e dista circa 12 km. dalla struttura di
pronto soccorso ed ospedaliera del centro maggiore piu vicino che & 'Ospedale della
Valdichiana “Santa Margherita” 52040 Cortona (AR)
Centralino 0575-6391, in una prima simulazione pratica & stato rilevato che per
raggiungerlo sono sufficienti 15 minuti di viaggio con un’autovettura ad andatura
moderata.

Il centro di pronto soccorso & dotato anche di ambulanza.

Inoltre a circa 5.0 km & situato il casello autostradale FIRENZE MONTE SAN SAVINO
che permette un rapido collegamento con altre strutture sanitarie di livello nazionale.
Pertanto sara sufficiente avere in Cantiere dei pacchetti di medicazione contenenti i presidi
previsti, sara sufficiente collocarli presso le seguenti zone:

- Area di cantiere chiusa di servizio degli operai

Poiché non sono previsti depositi di carburante o altri prodotti particolarmente infiammabili,
nelle stesse zone del Cantiere sara sufficiente collocare anche:

- Estintori di tipo portatile

L'idonea formazione ed informazione di tutto il personale comprendera anche le relative

esercitazioni in materia di pronto soccorso e di antincendio.

VISITE MEDICHE

Saranno eseguite le visite mediche, da parte del medico competente, prima dell

‘inizio dei

lavori e comunque nel rispetto di quanto & stabilito dal DPR 303/56 e DL 277/91.



6. 4 AREE DI DEPOSITO E MAGAZZINI
6. 4. 1 Stoccaggio manufatti
Lo stoccaggio dei manufatti viene effettuato al di fuori delle vie di transito in modo
razionale e tale da non creare ostacoli. il capo cantiere ha il compito di porre particolare
attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla
base.
L'impresa appaltatrice dovra produrre al CSE un piano operativo, nel quale dovra

essere indicata I'ubicazione del deposito e stoccaggio dei materiali.

6. 4. 2 Stoccaggio materiali diversi
Il magazzino all'aperto viene effettuato al di fuori delle vie di transito in modo
razionale e tale da non creare ostacoli. Il capo cantiere ha il compito di porre particolare
attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla
base nonché ad evitare il deposito di materiali in prossimita di eventuali cigli di scavi (in
necessita di tali depositi si provvede ad idonea puntellatura).
L'impresa appaltatrice dovra produrre al CSE un piano operativo, nel quale dovra

essere indicata l'ubicazione del magazzino aperto.

6. 4. 3 Smaitimento rifiuti
Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti viene effettuato servendosi di idonei contenitori
che verranno posizionati in luoghi tali da evitare il fastidio provocato da eventuali
emanazioni insalubri e nocive; ad intervalli regolari si provvedera a consegnare gli stessi a

ditta specializzata che li portera nei punti di raccolta autorizzati.

6. 4. 4 Trasporto materiale

L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché: il trasporto dei materiali venga
eseguito mediante idonei mezzi (camion) la cui guida deve essere affidata a personale
pratico, capace ed idoneo (a tale scopo l'impresa appaltatrice dovra dimostrare I'avvenuto
addestramento degli addetti all'utilizzo dei camion) ed indicarne i nominativi nel piano
operativo); la loro velocita sia contenuta e rispettosa della segnaletica alluopo sistemata in
cantiere; i materiali siano opportunamente vincolati; gli spostamenti effettuati a mezzo
semoventi siano preceduti da idonea imbracatura del carico, secondo le specifiche norme

e siano eseguiti da personale pratico e capace.



6. 5 IMPIANTI DI CANTIERE
6. 5. 1 Impianto elettrico di cantiere

L'impianto elettrico ¢ realizzato utilizzando personale esclusivamente specializzato
in conformita a quanto richiesto dal D.M. 37 del 01/08; ia ditta incaricata delia
realizzazione dellimpianto avra cura di rilasciare al cantiere apposita dichiarazione di
conformita, cosi come previsto dalla stessa normativa.

L'eventuale richiesta di allacciamento delle ditte sub-appaltatrici che operano in
cantiere sara fatta al direttore tecnico di cantiere che indichera il punto di attacco per le
varie utenze; detta fornitura sara subordinata alle seguenti condizioni:

- fornitura tramite allacciamento al quadro del subappaltatore dotato come minimo di
interruttore di linea e interruttore differenziale:

- esecuzione dell'impianto elettrico del subappaltatore in conformita alle norme di buona
tecnica ed eseguite a regola d'arte;

- dichiarazione di conformita.

Saranno assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona
tecnica.

La fornitura dell'energia elettrica avverra in B.T.: limpianto elettrico e l'impianto di
terra e realizzata nel pieno rispetto della legge del 01/03/68 n.186 (Disposizioni
concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione ed
impianti elettrici ed elettronici), delle norme C.E.l. 64-8 e non ultimo del D.M. 37 del 01/08.

Sono installati dispositivi differenziali coordinati con l'impianto di terra per garantire
anche a seguito di guasti indiretti, tensioni di contatto inferiori a 50 Volt.

I quadri elettrici di distribuzione vengono coliocati in posizione che ne consentano
l'agevole manovra, facilitata dall'indicazione dei circuiti derivati.

Le apparecchiature di comando ed i dispositivi di protezione a tempo inverso e/o
differenziali vengono collocati in apposite cassette stagne aventi un grado di protezicne
meccanica confacente ed adeguato all'installazione prevista.

L'impianto di terra & verificato prima della messa in servizio da un tecnico
competente per conto dellimpresa proprietaria dell'impianto.

Le prese a spina che vengono adoperate allinterno del cantiere sono di tipo
rispondente alle norme CEE e corredate ciascuna a monte di interruttore differenziale e

protezioni contro il cortocircuito ed il sovraccarico. Non vengono utilizzati riduttori di passo.

6. 5. 2 Impianto di messa a terra

Limpianto di terra, a protezione delle tensioni di contatto, & eventualmente comune



con quello di protezione delle scariche atmosferiche, al quale saranno connesse tutte le
masse metalliche di notevoli dimensioni.

Lo stesso impianto & verificato prima della messa in servizio da un tecnico
competente per conto dell'impresa proprietaria deli'impianto.

6. 5. 3 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

L'impianto contro le scariche atmosferiche sara comune con quello di terra, al
quale saranno connesse tutte le masse metalliche di notevoli dimensioni.

L'impianto contro le scariche atmosferiche sara verificato prima della messa in

servizio da un tecnico competente per conto dellimpresa proprietaria dell'impianto.

6. 5. 4 Impianto idrico e di distribuzione dell'acqua potabile

L'approvvigionamento dell'acqua sia potabile che non, verra messo a disposizione
dalla committenza.

Le condutture, comunque, dovranno essere realizzate in posizione tale da non
risultare di intralcio alle lavorazioni, nel caso di interramento dovrannc essere
adeguatamente segnalate in superficie al fine di evitare possibilita di rotture durante
eventuali lavori di scavo.

L'eventuale richiesta di allacciamento dei subaffidatari che opereranno in cantiere
dovra essere fatta al direttore tecnico di cantiere che indichera il punto di attacco per le
varie utenze.

Sono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.

6. 5. 5 Impianto fognario

Non necessario.

6. 6 PREVENZIONE INCENDI
6. 6. 1 Piano di emergenza

L'impresa appaltatrice avra l'onere di pretendere e raccogliere tutti i nominativi dei
lavoratori delle imprese subaffidatarie addetti al'lemergenza. Questi nominativi dovranno
essere consegnati al CSE.

In caso di allarme, che verra dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori si
ritroveranno in un luogo sicuro ubicato nello spazio antistante al cantiere e il capo cantiere
procedera al censimento delle persone affinché si possa verificare 'assenza di qualche
lavoratore.

L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco dovra essere effettuata esclusivamente



dal capo cantiere o da un suo delegato che provvedera a fornire loro tutte le indicazioni
necessarie per focalizzare il tipo di intervento necessario.

Gli incaricati alla gestione dell'emergenza provvederanno a prendere gli estintori o
gli altri presidi necessari e a provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed
alla formazione ricevuta.

Fino a quando non é stato precisato che 'emergenza é rientrata tutti i lavoratori
dovranno rimanere fermi o coadiuvare gli addetti allemergenza nel caso in cui siano gli
stessi a chiederlo.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, ci dovra essere in cantiere un adeguato numero di
persone addette all'emergenza che devono aver frequentato apposito corso antincendio.

I nominativi di tali addetti devono essere indicati al direttore tecnico dei lavori ed al
coordinatore in fase di esecuzione e a quest'ultimo devono altresi essere presentati gli
attestati di avvenuta formazione controfirmati dagli addetti stessi.

Nel piano operativo dovranno essere indicati I'ubicazione degli estintori, e le uscite
di emergenza da usare ed i nominativi degli addetti che saranno presenti in cantiere

durante le lavorazioni.

6. 6. 2 Estintori presenti in cantiere

L'impresa appaltatrice dovra predisporre in cantiere un adeguato numero di
estintori a polvere chimica della capacita non inferiore a 34 A 144 BC; in prossimita degli
stessi dovra essere esposta la segnaletica riportante il pittogramma dell'estintore.

Ai lavoratori in cantiere dovra essere raccomandato che non vengano ingombrati
gli spazi antistanti i mezzi di estinzione, che gli stessi non vengano cambiati di posto e che
il capocantiere venga avvisato di qualsiasi utilizzo, anche parziale, di tali dispositivi.

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno
essere concordati con il coordinatore in fase di esecuzione che provvedera a controllarne

Iattuazione.

6. 6. 3 Sostanze infiammabili

Qualora sia necessario lo stoccaggio di materiali facilmente inflammabili, I'impresa
appaltatrice dovra realizzare un apposito locale rispondente alle norme di prevenzione
incendi, con accesso limitato a persone specificamente individuate; in tal caso il piano

operativo dovra contenere una relazione sulla tipologia dei materiali e del locale stesso.

6. 7 VARIE



6. 7. 1 Movimentazione manuale dei carichi

Per la movimentazione dei materiali dovranno essere usati quanto pii possibile
mezzi ausiliari atti a ridurre gli sforzi fisici deile persone.

Per le operazioni di sollevamento manuale dovranno essere adottate idonee
misure organizzative atte a ridurre il rischio dorso-lombare conseguente alla
movimentazione di detti carichi. Ad esempio: carichi individuali inferiori a 30 kg, carichi di
limitato ingombro, ecc...

I lavoratori dell'impresa appaltatrice, qualora siano loro esposti al rischio succitato,
dovranno essere sottoposti ad accertamenti sanitari preventivi e periodici atti a verificare
l'insorgenza di patologie legate alla movimentazione manuale dei carichi.

Qualora fossero altri i lavoratori esposti al rischio di cui sopra sara compito
dellimpresa appaltatrice accertarsi che l'impresa subaffidatrice sia in regola con gli
accertamenti sanitari necessari per le proprie maestranze. Copia della documentazione

relative a tale verifica dovra essere comunicata preventivamente al CSE.

6. 7. 2 Mezzi personali di protezione (DPI)

L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché tutto il personale sia fornito dei
mezzi necessari di protezione individuale: caschi, occhiali, guanti, cinture di sicurezza,
scarpe con soletta e puntali in acciaio, tappi antirumore, ecc. che dovra usare a seconda
dei casi e comunque secondo le indicazioni riportate nel presente piano in relazione ad
ogni fase di lavoro.

In relazione ai rischi specifici connessi con le varie lavorazioni, il personale sara
dotato dei corrispondenti dispositivi di protezione individuale (D.P.1.).

Tali D.P.I. saranno dati in consegna a ogni singolo addetto; alf'atto della consegna
sara raccomandato l'impiego del mezzo stesso in tutti quei casi in cui le condizioni di
lavoro lo imporranno, facendo cosi opera di formazione ed informazione ai sensi di quanto
previsto nel D.Lgs. 81/08 e secondo le indicazioni riportate nel presente piano in relazione
ad ogni fase di lavoro; la gestione dei DPI sara vincolata dalla compilazione di un modello
predisposto dallimpresa stessa.

Copia di tale documento dovra essere consegnato al coordinatore in fase di

esecuzione.

A titolo generale si pud prevedere l'utilizzo di ciascun mezzo di protezione secondo
o

quanto riportato di seguito:



- Protezioni delia testa
Nelle circostanze in cui si riscontri la possibilita di caduta di materiale o di
attrezzature dall'alto o la possibilita del rischio di urti contro ostacoli fissi ad una altezza
d'uomo, ad esempio impalcature ed impianti, deve essere ulilizzato il casco di protezione,
tale obbligo verra manifestato mediante affissione del relativo cartello segnaletico.
- Protezione degli occhi
Nelle lavorazioni che possono provocare la proiezione di particelle solide: ad
esempio eventuale utilizzo di dischi abrasivi o da taglio attraverso I'uso di smerigliatrici, &
prescritto I'impiego di occhiali.
- Protezione delle mani
L'utilizzo dei guanti protettivi é previsto in tutte le operazioni ce comportano
manipolazione di attrezzature o contatto con materiali taglienti, abrasivi o corrosivi. Fra
queste l'eventuale carico e scarico materiale.
- Protezione dei piedi
L'impiego delle scarpe antinfortunistiche del tipo con suolo antichiodo e dotate di
untale contro lo schiacciamento & da considerarsi obbligatorio per tutte le operazioni di
cantiere.
- Protezione del corpo.
L'impiego delle opportune tute di lavoro & da considerarsi generalizzato. Nel caso
di particolari operazioni devono essere utilizzate opportune cinture di sicurezza.
- Protezioni dell'udito
L'obbligo dellimpiego dei protettori auricolari, in particolare cuffie, verra disposto
nei confronti del personale addetto all'uso di mezzi e per tutte quelle lavorazioni il cui
livello di esposizione al rumore risulta superiore agli 85 dB(A).
- Protezione delle vie respiratorie
In tutti i casi di possibile diffusione di polveri o sostanze tossiche, si provvedera
alla predisposizione di un sistema di controllo e di utilizzo di appropriati mezzi di
protezione individuale (D.P.1.) delle vie respiratorie.
- Indumenti di protezione contro le intemperie
In caso di lavorazione con climi piovosi e/o freddi
- Indumenti ad alta visibilita - fosforescenti;
In caso di lavorazioni in ore serali e in tutti i casi in cui & necessario che i
conducenti dei veicoli, che transitano sulle strade prospicienti il luogo in cui vengono svolti

i lavori, abbiano la necessita di percepire la presenza in tempo dei lavoratori.

by



6. 7. 3 Informazione dei lavoratori

Tutto il personale presente in cantiere & tenuto a seguire le indicazioni del Direttore
di cantiere, del Coordinatore in fase di esecuzione, del Capo cantiere, degli assistenti e,
oltre a quelle del proprio datore di lavoro, a quelle impartite dai preposti nelambito delie
proprie atiribuzioni e sara informato dei rischi specifici cui & esposto, sia a voce, sia
mediante l'affissione, nei vari settori di lavoro, di cartelli indicanti le principale norme di
prevenzione infortuni.

L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché ai lavoratori sia distribuito
materiale informativo almeno relativamente a:
- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attivita lavorativa
- le misure e le attivita di prevenzione adottate
- i rischi particolari a cui & esposto il lavoratore in relazione all'attivita svolta
- i pericolo connessi all'eventuale utilizzo di sostanze pericolose
- le procedure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e 'evacuazione dei lavoratori
- | nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico
competente
- i nominativi dei lavoratori incaricati di svolgere azioni di pronto soccorso, antincendio ed
emergenza.

Il piano operativo dovra contenere l'indicazione dei nominativi dei lavoratori con la
loro mansione allinterno del cantiere con riferimento agli incontri informativi/formativi

avvenuti noncheé alla documentazione fornita a tale scopo.

VISITATORI DEL CANTIERE

L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché tutto il personale ESTRANEO Al
LAVORI (visitatori quali committente, organo di vigilanza, direttore dei lavori, coordinatore
in fase di esecuzione, sindaco, ecc.) sia fornito dei mezzi necessari di protezione
individuale quando entra nei cantieri di lavoro e a tal fine dovra avere tali DP! a
disposizione; i visitatori potranno comunque accedere ai cantieri di lavoro solo quando
hanno ottenuto l'autorizzazione del capocantiere secondo una procedura che dovra
essere indicata nel piano operativo ma che preveda, oltre alla distribuzione dei dpi
necessari, anche le istruzioni da dare agli estranei in merito ai pericoli cui andranno

incontro e quindi le zone a cui non accedere e/o le modalita di visita e controllo da attuare.

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Prima di inizare i lavori, in coordinamento con la ditta committente la quale mettera

[
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a disposizione un proprio tecnico nonché un'aula, dovra essere svolto un primo incontro di
coordinamento a cui dovranno partecipare tutti i lavoratori.

Periodicamente o qualora vi siano sostanziali mutamenti nella struttura ed
organizzazione del cantiere, l'incontro di cui sopra dovra essere ripetuto con gli stessi

criteri descriti.

Programma Riunioni di Coordinamento:

Le imprese partecipanti (principale, subappaltatrici e fornitori in opera) ed i
lavoratori autonomi devono:

- partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) attivando le
procedure di verifica e controllo riportate nel presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento;

- assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate.

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente piano e
costituiscono fase fondamentale per assicurare I'applicazione delle disposizioni contenute
nel presente piano.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & compito del
Coordinatore in fase esecutiva (CSE) che ha facolta di indire tale procedimento ogni
qualvolta ne ravvisi la necessita;

La convocazione alle riunioni di coordinamento pu¢ avvenire tramite semplice
lettera, fax o comunicazione verbale o telefonica. | convocati delle Imprese dal CSE sono
obbligati a partecipare previa segnalazione alla Committenza di inadempienze rispetto

quanto previsto dal presente Piano.

Indipendentemente dalla facolta del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) di

convocare riunioni di coordinamento sono sin d'ora individuate le seguenti riunioni:

- Prima Riunione di Coordinamento:

Riunione n.1

Quando: all'aggiudicazione dell'lmpresa principale
Presenti (oltre CSE):

1_ Committenza - Progettista - DL - Imprese - CSP
Punti di verifica principali

2_ Lavoratori autonomi

Punti di verifica principali: verifica diagrammi ipotizzati e sovrapposizioni -
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richiesta individuazione responsabili di cantiere e figure particolari richiesta
idoneita personale e adempimento
3_ RSPP Azienda (eventuale)
Punti di verifica principali: richiesta notifica procedure particolari RSPP Azienda

Committente

La prima riunione di coordinamento ha carattere d'inquadramento ed illustrazione
del Piano oltre Il'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e
delle procedure definite. A tale riunione le Imprese convocate devono presentare eventuali
proposte di modifica al diagramma lavori e alle fasi di sovrapposizione ipotizzate nel Piano
in fase di predisposizione da parte del Coordinatore in fase di Progetto (CSP).

La data di convocazione di questa riunione verra comunicata dal Coordinatore in
fase esecutiva (CSE).

Di questa riunione verra stilato apposito verbale.

- Seconda riunione di coordinamento:

Riunione n.2

Quando: almeno dieci giorni prima deli‘inizic dei lavori

Presenti (oltre CSE): Impresa - lavoratori Autonomi

Punti di verifica principali: varie ed eventuali

La presente riunione di coordinamento ha lo scopo di verificare eventuali punti da
modificare richiesti dal RSL delllmpresa principale..

La data esecutiva di convocazione di questa riunione verra comunicata dal
Coordinatore in fase esecutiva (CSE).

Di questa riunione verra stilato apposito verbale.

- Terza Riunione di Coordinamento:

Riunione n.3

Quando: prima dell'inizio dei lavori

Presenti (oltre CSE): Impresa - RSL - lavoratori Autonomi

Punti di verifica principali: chiarimenti in merito al piano e formazioni al riguardo -
varie ed eventuali

La presente riunione di coordinamento ha lo scopo di permettere ai RLS di
ricevere adeguati chiarimenti in merito alle procedure previste nel Piano.

La data di convocazione di questa riunione verra comunicata dal Coordinatore in



fase esecutiva (CSE).

Di queste riunioni verra stilato apposito verbale.

- Riunione di coordinamento ordinaria:

Quando: prima dell'inizio di fasi di lavoro interferenti

Presenti (oltre CSE): Impresa - lavoratori Autonomi

Punti di verifica principali: procedure particolari da attuare - verifica piano

La presente riunione di coordinamento andra ripetuta, a discrezione del CSE in
relazione all'landamento  dei lavori, per definire le azioni da svolgere nel proseguo degli
stessi.

Le date di convocazioni di questa riunione verranno comunicate dal Coordinatore
in fase esecutiva (CSE).

Di queste riunioni verra stilato apposito verbale.

- Riunione di Coordinamento straordinaria:

Quando: al verificarsi di situazioni particolari - alla modifica del piano

Presenti (oltre CSE): Impresa - RLS - lavoratori Autonomi

Punti di verifica principali: procedure particolari da attuare - nuove procedure
concordate — comunicazione modifica piano

Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari il CSE ha facolta di indire
riunioni straordinarie.

Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal Coordinatore
in fase esecutiva (CSE).

Di queste riunioni verra stilato apposito verbale.

Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese”

Quando: alla designazione di nuove imprese da parte della Committenza in fasi
successive allinizio lavori.

Presenti (oltre CSE): Impresa principale - Lavoratori Autonomi - Nuove Imprese

Punti di verifica principali: procedure particolari da attuare - verifica piano -
individuazione sovrapposizioni specifiche.

6. 7. 4 Provvedimenti a carico dei trasgressori
A carico dei trasgressori (in qualita di lavoratori) alle norme di prevenzione,

ciascuna impresa dovra predisporre una forma di richiamo (scritta o verbale); tale



procedura dovra essere esplicata nel piano operativo.

In caso di inottemperanze alle prescrizioni di legge o alle indicazioni contenute nel
presente piano il CSE potra proporre al committente [interruzione delle operazioni
pericolose.

I costo di tale interruzione sara addebitato inevitabilmente ali'impresa appaltatrice

interessata.

6. 7. 5 Comportamento in caso di infortunio

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima
si rende conto dell'accaduto deve chiamare immediatamente la persona incaricata del
primo soccorso ed indicare il luogo e le altre informazini utii per dare i primi soccorsi
d'urgenza all'infortunato. Dovra essere immediatamente informato il direttore di cantiere, il
capo cantiere o altra figura responsabile la quale provvedera a gestire la situazione di
emergenza. In seguito questa figura responsabile prendera nota del luogo, dell'ora e della
causa di infortunio, nonché dei nominativi di eventuali testimoni, quindi in relazione al tipo
di infortunio provvedera a dare le eventuali istruzioni di soccorso e a richiedere una
tempestiva visita medica o fornito di codice fiscale dell'azienda accompagnera l'infortunato
al piu vicino posto di pronto soccorso il cui riferimento si trova alfinterno del presente
piano.

Successivamente ai soccorsi d'urgenza [l'infortunio dovra essere segnato sul
registro degli infortuni anche se lo stesso comporta I'assenza dal lavoro per un solo giorno
di lavoro, seguendo attentamente la numerazione progressiva (il numero deve essere
quello della denuncia INAIL).

Qualora linfortunio sia tale da determinare una inabilita temporanea
dellinfortunato superiore a tre giorni, il titolare dellimpresa o un suo delegato provvedera a
trasmettere entro 48 ore dal verificarsi dell'incidente la denuncia di infortunio sul lavoro,
debitamente compilata, al Commissariato di P.S. o in mancanza al Sindaco
territorialmente competente nonché alla sede INAIL competente, evidenziando i codice
dellimpresa. Entrambe le denunce dovranno essere corredate da una copia del certificato
medico. | riferimenti per eseguire tale procedura potranno essere trovati allinterno del
presente piano.

In caso di infortunio mortale o ritenuto tale, il titolare dellimpresa o un suo delegato
deve entro 24 ore dare comunicazione telegrafica alla sede INAIL competente facendo

quindi seguire le regolari denunce di infortunio come sopra.
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7 NUMERI TELEFONICI UTILI

Per poter affrontare rapidamente le situazioni di emergenze inseriamo in queste prime

pagine, di rapida consultazione, una serie di recapiti telefonici utili.

Si ricorda al Direttore di cantiere di riportarli, ben visibili, in prossimita del telefono perché

sia di facile consultazione da parte di tutti, in caso di bisogno.

Si rammenta inoltre allo stesso la necessita di integrarli, prima dell'inizio dei lavori, con i

recapiti telefonici dei presidi piu vicini.

Pubblica sicurezza ...113

Carabinieri ... 112

Comando dei Vigili del Fuoco ... 115

Pronto soccorso Ambulanze ... 118

Ospedale  della  Valdichiana  “Santa  Margherita” 52040
Centralino 0575-6391

Acquedotfto e Fognature: Nuove Acque 800-391739

Servizio Elettrico / Guasti : 800-855060

Elettricita ENEL SEGNALAZIONI GUAST! tel. 800-861285

Gas EMERGENZE GUASTI DISPERSIONI tel. 800-862048

Cortona  (AR)

Inoltre, si prega il Direttore di cantiere di studiare attentamente e trascrivere di seguito (ed

anche vicino al telefono) quali sono i percorsi pil celeri per attivarsi in caso di emergenze.

.................................................................................................



8 SEGNALETICA DI CANTIERE: DI SEGUITO SI INDICANO ALCUNI CARTELLI
DI CANTIERE, SI TENGA CONTO CHE TALE ELENCO E’ PURAMENTE
INDICATIVO E NON ESAURISCE LA CASISTICA
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Posizione: Se possibile non utilizzarlo in quanto il cartello crea spesso confusione e
distrazione per i lavoratori. E' preferibile utilizzare i singoli segnali posizionati

opportunamente nei luoghi specifici e non concentrati all'ingresso del cantiere.

8.2. Cartello_ 002
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Descrizione: CARTELLO DI CANTIERE

Posizione: All'ingresso principale del cantiere in posizione visibile dalla strada di
accesso.

8. 13. Divieto_001
DIVIETO DI ACCESSO
IMMAGINE

Descrizione:  DIVIETO DI ACCESSO
Posizione: Allingresso del cantiere in prossimita di tutti i luoghi di accesso.

Nei depositi e nelle aree in cui 'accesso sia permesso solo a personale
autorizzato.

Il segnale va accompagnato dalla relativa scritta.

8. 14. Divieto_002

VIETATO RIMUOVERE LE PROTEZIONI ED | DISPOSITIVI DI SICUREZZA
IMMAGINI

Descrizione:  VIETATO RIMUOVERE LE PROTEZIONI ED | DISPOSITIVI DI
SICUREZZA

RIFERIMENTI DI LEGGE
Art.006 - DPR 547 del 27/04/1955



DELIBERA GIUNTA REGIONALE PIEMONTE 16 febbraio 1998, n. 14/23980

8. 15. Divieto_003
VIETATO PULIRE, OLIARE O INGRASSARE ORGANI IN MOTO

IMMAGINI

Descrizione:  VIETATO PULIRE, OLIARE O INGRASSARE ORGANI IN MOTO
Posizione: Nelle officine di manutenzione delle macchine;
Nei pressi delle macchine che presentano organi in movimento con
necessita periodica
di pulizia o lubrificazione quali, in particolare: centrali di betonaggio,
betoniere, mescolatrici
per calcestruzzo, ecc.

RIFERIMENTI DI LEGGE
CE direttiva Parlamento europeo e Consiglio 16 dicembre 1997, n. 97/68

8. 20. Pericolo_003
PERICOLO GENERICO
IMMAGINE

Descrizione: PERICOLO GENERICO
Posizione: Per indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. E'

completato di solito dalla scritta Esplicativa del pericolo esistente (segnale
30



complementare).

RIFERIMENTI DI LEGGE
D.Lgs. 493/96

8. 22. Pericolo_005
DISPERSORE DI TERRA
IMMAGINE

Descrizione:  DISPERSORE DI TERRA

Posizione: In corrispondenza di ciascun dispersore dell'impianto di terra
In corrispondenza del dispersore di terra della betoniera
In corrispondenza del dispersore di terra della sega circolare

In corrispondenza del dispersore di terra dellargano

8. 25. Obbligo_002
PROTEZIONE DEI PIEDI
IMMAGINE

Descrizione: PROTEZIONE DEI PIEDI
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti;
Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali
calzature;
Quando vi e pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
All'ingresso del cantiere per tutti coloro che entrano
Nei pressi delle macchine per la lavorazione del ferro

Nei pressi dei luoghi di saldatura
31



RIFERIMENTI DI LEGGE

Art.384 - DPR 547 del 27/04/1955
8. 26. Obbligo_003

PROTEZIONE DELLE MANI
IMMAGINE

B

Descrizione: PROTEZIONE DELLE MANI

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine dove
esiste il pericolo di lesione
delle mani.
Nei pressi delle macchine per la lavorazione del ferro

Nei pressi dei luoghi di saldatura

RIFERIMENTI DI LEGGE
Art.383 - DPR 547 del 27/04/1955

8. 27. Obbligo_004
VEICOLI A PASSO D'UOMO
IMMAGINE

Descrizione: VEICOLI A PASSO D'UOMO

Posizione: All'ingresso del cantiere in posizione ben visibile ai conducenti dei
mezzi di trasporto.

Nelle aree interne del cantiere in caso di percorrenza di automezzi di

trasporto su ruote di qualsiasi genere.
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Affiancato dalla scritta "AUTOMEZZI ACCOMPAGNATI" in caso di spazi ristretti
che necessitino della collaborazione di una guida a terra.
RIFERIMENTI DI LEGGE

Art.182 - DPR 547 del 27/04/1955
Art. 168 - DPR 547 del 27/04/1955

8. 28. Obbligo_005

OBBLIGO USO DELLA TUTA DI PROTEZIONE
IMMAGINE

R p——

Descrizione:  OBBLIGO USO DELLA TUTA DI PROTEZIONE

Posizione: Nei luoghi in cui siano installate delle attrezzature con particolari
organi in movimento.

Nei pressi delle aree di lavoro in cui si viene a contatto con sostanze
insudicianti.
Nelle aree in cui si svolgono lavori di verniciatura, coibentazione,

demolizione, rimozione di materiali insudicianti, ecc.

RIFERIMENTI DI LEGGE
Art.379 - DPR 547 del 27/04/1955
Art.385 - DPR 547 del 27/04/1955

8. 29. Obbligo_006
PROTEZIONE DEL CAPO
IMMAGINE
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Descrizione: PROTEZIONE DEL CAPO

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiale

dall’alto o di urto con elementi pericolosi.

Nei pressi dell'impianto di betonaggio vicino alla zona di carico e scarico

Nei pressi del posto di carico e scarico materiali con apparecchi di
sollevamento

Nei pressi delle macchine per la lavorazione del ferro

L'uso dei caschi di protezione & tassativo per: gallerie, cantieri di

prefabbricazione, cantieri di montaggio ed esercizio di sistemi

industrializzati, in tutti i cantieri edili per gli operai esposti a caduta di
materiali dall’alto.
| caschi di protezione devono essere usati da tutto il personale, senza

eccezione alcuna, visitatori compresi.

RIFERIMENTI DI LEGGE
Art.381 - DPR 547 del 27/04/1955
Art.26 - DPR 303 del 19/03/1956
Art. 12 - DPR 320 del 20/03/1956

8. 30. Obbligo_007
PROTEZIONE DEGLI OCCHI

IMMAGINE

Descrizione: PROTEZIONE DEGLI OCCHI
34



Posizione: Nei pressi dei luoghi in cui si effettuano operazioni di saldatura
Nei pressi dei luoghi in cui si effettuano operazioni di molatura
Nei pressi dei luoghi in cui di effettuano lavori da scalpellino
Nei presi dei luoghi in cui impiegano o manipolano materiali caustici
RIFERIMENTI DI LEGGE
Art.377 - DPR 547 del 27/04/1955
Art.382 - DPR 547 del 27/04/1955

8. 32. Antincendio_002
ESTINTORE
IMMAGINE

Descrizione: ESTINTORE

Posizione: Sui veicoli in cui viene tenuto un estintore Sulla porta della baracca

uffici allinterno della quale si trovano uno o piu estintori

Sulla porta del box attrezzature all'interno della quale si trovano uno o pit
estintori

In corrispondenza delle uscite di emergenza ove si trova un estintore



9 ALLEGATIE DOCUMENTI

Copia delia Notifica Preliminare

A cura del committente o del responsabile dei lavori

Copia iscrizione alla CCIAA e DURC dell'impresa affidataria
Richiesta ad opera del committente o responsabile dei lavori

Copia iscrizione CCIAA e DURCdelle imprese di subappalto

Richiesta ad opera del committente o responsabile dei lavori

Copia della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
con diploma e curriculum.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia nomina del Medico Competente

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia documentazione relativa ai DPI utilizzati in cantiere

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per legge,
accertamenti integrativi e dello stato di copertura vaccinale.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Registro infortuni

A cura di tutte le imprese e messo a disposizione (in copia) del Committente e del
CSE

Copia della documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento
A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.



Copia certificazione CE di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia della valutazione del rumore ai sensi del D.L. 277/91

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia attestati di partecipazione a corsi formativi nella materia dell'antincendio.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Piano operativo per la sicurezza.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Schede tossicologiche delle sostanze chimiche e delle materie prime
adoperate in cantiere.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE

Elenco dei costi della sicurezza

Allegato al presente PSC

Cronoprogramma dei lavori
Allegato al presente PSC



10 PREMESSA ALLE FASI

Vengono di seguito individuate ie fasi lavorative che concorrono alla realizzazione
dell'opera.

Per ciascuna fase lavorativa & stata riportata una breve descrizione delle attivita
unitarie ad essa connesse che permette di ricavare tutte le informazioni necessarie per la
individuazione delle fonti di rischio e per valutare lentita generale del rischio
presente.(Tale entita del rischio & stata calcolata valutando la probabilita che un evento
dannoso possa verificarsi nello svolgimento della fase lavorativa e la relativa gravita del
danno che ne potrebbe conseguire.), stabilendo una scala delle probabilita e
successivamente una scala dell'entita del danno definendone i criteri come sotto riportato.

Inoltre, dove ritenuto necessario alla singola fase lavorativa vengono aggiunte
prescrizioni per garantire lo svolgimento della stessa in sicurezza.

Dove ritenuto necessario alla singola fase lavorativa vengono aggiunte prescrizioni

per garantire lo svolgimento della stessa in sicurezza



Improbatile

# Lamancanza rilevata pud provocars danno per la

concomitanza & il event poco probabili indpendenit
® Wono sono nott episodi ga verificatisl
s Il verificarsi del danno susdterebbs incredulits

Poco probabile

%

= Lamancanzs rilevats pud proverars un dannio solo in

circostanze sfortunate & eventt

& Sono noli solo rarissimi episodi gid verificalis
e Ii verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una

moderata sorpresain Azienda

a3

Probabils

* Lamancanza rilevata pud provocare un danneg, anche se

non inmodo autom atico o diretto

* | noto qualche spisodioin cui alls mancanza ha fatto

ssguto il danno

o [l verificarsi del danno ipotizzato, suscitershbe uns

moderata sorpresain Azienda

Altam ente probabile

* Esigte una correlazione diretis tra la mancanza

rilevata ed il danno ipotizzato per i lavorateri

® 31 sono verificati dansd per 1a stessa mancanzs

rilevata nella Aziends e/oin Aziende simili /o in
sitnazicrd operative simili

Liewe

Infortunio o episodio d esposizione acuta con inahilita
rapidam ente reversibile
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversitili

Medio

Infrrtundo o episodio di esposizione acuta con inakilita
reversitiles
Esposizione cronica con effettd veveraibili

ok

Crrave

Infortunio o episodic di esposizione acuta con effeiti 4
ircevaliditd parziale

Espoazione cronica con effetli irreversibili efo
parzialmente invalidanti

Gravissmo

Infortunio o episodio & esposizione acuta con
sffetti letali o di invalidita totale

Esposiziane cronica con effetti letali efo
totalm ente invalidant
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CONTENUTO SPECIF

ADEGUAMENTO SFIORATORE DEL LAGO
posto in Marciano della Chiana localita LE CULLE (AR)

. . .. . |
| temy oralizzazione e precauzioni, vedi cronoprogramma|

|

Redatto ai sensi del D.lgs. 81/08
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DELL’OPERA

Architetto Andrea SAMPIERI
Via F. Martini n° 28 50135 FIRENZE-
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IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTER

VENTI

L'intervento in oggetto ¢ riferito alla necessita di provvedere alladeguamento dello

sfioratore del bacino in localita Le Culle presso 'azienda agricola di Cesa di proprieta’
della Regione Toscana, in Marciano della Chiana (AR).

.t

. o - N g TN

,—‘.; ,,,,,

STATO DEI LUOGHI

L’adeguamento dello sfioratore del Lago allinterno della Azienda Agricola si & reso
necessario al fine di regolarizzare il bacino idrico

L’accesso al lago avviene percorrendo la strada sterrata interna alla proprieta servita dalla
strada Provinciale 25. Il fabbricato principale é destinato a deposito al piano terreno e, al
piano primo, ad abitazione.

La viabilita su Strada Provinciale 25 & risulta carrabile a doppio senso di circolazione.
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Zona dell’intervento

Vista generale dall’interno con evidenziata la zona di intervento



La presenza di un ampio cortile utilizzato come sia come parcheggio dei mezzi
dell’Azienda che per 'accesso ai vari annessi agricoli, permette di sfruttare una parte di
tale area, come prima area di cantiere di facile definizione e delimitazione, inoitre nel
cortile, risulta posizionato centralmente un locale per l'essiccazione del tabacco, tali
informazioni sono essenziali per la scelta delle macchine per la movimentazione dei

materiali.

La localizzazione della zona interessata alladeguamento, implica una particolare
attenzione nel percorso che dal cortile prossimo alla viabilita pubblica porta alla zona

dellinvaso oggetto delle lavorazioni.

L’adeguamento consistera sostanzialmente nella risagomatura dello sfioratore in terra e

nel getto in calcestruzzo armato delle pareti e della relativa platea.
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IN SINTESI:

- accesso dalla strada Provinciale 25, strada carrabile a doppic senso:

- accesso alla proprieta dotata di passo esclusivo:

- proprieta aftraversata da strada poderale per P'accesso ai terreni ed all'invaso con
accentuata pendenza

- corte adibita a parcheggio automezzi in dotazione all’Azienda:

- presenza di un fabbricato adibito a magazzino al piano terreno ed abitazione privata
al piano primo

- annessi funzionali alla conduzione dell'azienda agricola;

- facile delimitazione dell'area specifica soggetta ai lavori

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’INTERVENTO

La realizzazione delladeguamento vista la particolarita e semplicita del manufatto si divide

principalmente in due fasi suddivise per tipologia di intervento:

prima fase:
- preparazione del cantiere

- opere di contenimento pareti dello scavo

seconda fase:
- risagomatura dello sfioratore
- armatura delle pareti e del fondo delio scavo
- casseratura e getto del conglomerato
- disarmatura del getto

- sistemazione del terreno e rimozione cantiere

Queste lavorazioni dovranno essere eseguite seguendo una programmazione che

organizzera le varie fasi e sottofasi, impedendo la sovrapposizione di lavorazioni

.
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concorrenti e coordinera gli interventi in funzione della tipologia e della localizzazione

degli stessi sia spaziale che temporale.

INSTALLAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

L'organizzazione generale del cantiere prevede, di concerto con I'Azienda agricola,
linterdizione provvisoria dellaccesso degli automezzi e del personale, allarea
interessata dalle lavorazioni.

La recinzione dell'area interessata dagli apprestamenti occupera la zona del lago
coincidente con lo sfioratore, mediante la posa di reti metalliche zincate modulari
incastrate a basi in calcestruzzo.

La posa in opera di tali apprestamenti dovra avvenire verificando gli ingombri dei
materiali scelti e coordinando I'accesso dei mezzi di trasporto con l'attivita dell’Azienda.
L'area di cantiere sara fornita di linea elettrica della potenza necessaria mediante
generatore autonomo e fornitura acqua fornita dall’Azienda agricola.

Esternamente alla recinzione, in una area di bassa interferenza con il passaggio dei
dipendenti dellAzienda, verra riservata una zona ad uso esclusivo di parcheggio
automezzi dell'lmpresa Appaltatrice.

L'accesso allarea di cantiere sara riservato ai soli addetti ed avverra mediante
spostamento di alcuni pannelli chiaramente identificati mediante cartello.

Le lavorazioni avverranno esclusivamente allinterno dellarea delimitata dalla
recinzione.

Con le modalita rispettate per l'installazione degli apprestamenti di cantiere si dovra
provvedere alla loro rimozione, concordando i tempi relativi a tali operazione,
interdendo durante tali opere I'accesso al personale ed agli automezzi dell Azienda, alle

zone soggette al trasporto materiali.

e
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FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Scheda | - Descrizione sintetica delf'opera ed individuazione dei soggetti interessali

SCHNe

Descrizione sintetica dell'opera

Adeguamento dello sfioratore del Lago allinterno della Azienda Agricola resosi

necessario al fine di regolarizzare il bacino idrico
L'accesso al lago avviene percorrendo la strada sterrata interna alla proprieta servita

dalla strada Provinciale 25. Il fabbricato principale & destinato a deposito al piano

terreno e, al piano primo, ad abitazione. ).

Durata effettiva del lavori

[ Inizio lavori | / /2016 | Fine lavori / /2016
indirizzo del cantiere
Via Strada provinciale 25
Le Culle Firenze | Citta | Marciano della Chiana | Provincia TAR




Soggetti interessati

Committente TERRE REGIONALI TOSCANE

Indirizzo: | Via di Movoli 28, Firenze el |
Responsabile dei lavori

Indirizzo: tel
PROGETTISTA Arch. Andrea SAMPIER!

ARCHITETTONICO

Indirizzo: Via F. Martini n® 28 [tel. 055606537
Progettista strutturista |

Indirizzo: | tel.

Progettista impianti elettrici e

dati

indirizzo: : fel.

Altro progettista (specificare) impianto di
climatizzazione

Indirizzo: | [tel. |
Coordinatore per la progettazione | Arch. Andrea SAMPIER|

Indirizzo: | Via F. Martini n° 28 ltel. 055606537
Coordinatore per 'esecuzione dei lavori | Arch. Andrea SAMPIER|

Indirizzo: | Via F. Martini n° 28 ltel. [055606537

Impresa appaltatrice
Legale rappresentante
indirizzo: tel.
Lavori appaltati |

CAPITOLO i - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dellopera e di
quelle ausiliarie.

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede,
che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

2.1 La scheda [I-1 & redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata
sullopera, descrive | rischi individuati e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di
lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera
e quelle ausiliarie. Tale scheda & corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le
informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera
ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture,
nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessita dell'opera lo richieda, le
suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni
individuate,

2.2 La scheda II-2 & identica alla scheda II-1 ed & utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in
fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessaric a seguito delle modifiche intervenute in
un'opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda 1I-1, la quale & comunque
conservata fino all' ultimazione dei lavori.

2.3 La scheda lI-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dellopera, le
informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il
loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.
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CAPITOLO il - Indicazioni per ia definizione dei riferimenti della documentazione di supporto
asistents,

1. Alfinterne del fascicolo sono indicate le informazioni utii al reperimento dei documenti tecnic
dellopera che risullanc di particolare ulilita ai fini gella sicurezza, per ogni intervento successivo
sullopera, siano essi elaborati progettuall, indagini specifiche ¢ semplici informazioni; tali documenti
riguardano:

a) il contesto in cui & collocata;
by la struttura architettonica e statica;
¢) gli impianti installati.

2. Qualora {'opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente | documenti sopra
citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.

3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede,
che sono sottoscriite dal soggetto responsabile delia sua compilazione.

Bdiit
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Articolo

Degorizione

Un.M, oneri sic,

Quantitd | Prezzo

IMPORTO

ungh.

fargh.

PSS,

ne

div, fig
et

lgyimg

RIEPILOGO Adeguamento sfioratore di servizio all'invaso in localita Le Culle, Marciano della Chiana (AR)
TERRE REGIONALI TOSCANE Via di Novoli 26, Firenze

1/8

TOTALE Opere murarie in genere

Timbro e firma daella Ditta

€11.377,78
ONERIE COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTABILI A
915 RIBASSO €1.360,48
TOTALE
€12.738,26
SOMME A DISPOSIZIONE €2.000,00
TOTALE €14.738,26
VA 10% €1.473,83
TOTALE GENERALE €16.212,08
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OGGETTO: ADEGUAMENTO SFIORATORE DI SERVIZIO ALL'INVASO IN LOCALITA®
Le Culle, Marciano della Chiana (AR)

PROPRIETA’: REGIONE TOSCANA

COMMITTENTE: TERRE REGIONALI TOSCANE

Via di Novoli 26, Firenze

QUADRO ECONOMICO

Firenze li:

Il Progettista
Arch. Andres SAMPIERI

Il Responsabile del Procedimento



QUADRG ECONOMICO

A) Importo dei lavori:

€ 11.377.78

1) perlavori:

2) peroneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso}): €. 1.360.48
SOMMANO A) €. 12.738.26

By Somme a disposizione dell’ Amministrazione per:

1) Imprevisti 2.000.00

2y PeriV.A all(%suAeB €.1.473.83

3y SOMMANOB) €.3473.83

IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA DI €.16.212.,08

B



ADEGUAMENTO SFIORATORE DI SERVIZID ALLINVASO IS LOCALITAT

fane delie Chione (AR}

e Culte, M:

ale i Appalio

- PRESCRIZIONI TECNICHE

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

MODO DLESECUZIONE DELLE PRINCIPALI
CATEGORIE DI LAVORI A MISURA

ORDINE DA TENERSI NELLANDAMENTO DELLAVORI

PARTE PRIMA
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

ARTICOLO 1
MATERIALI IN GENERE

| materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori di Realizzazione sfioratore invaso in localita
Le Culle, di proprieta della Regione Toscana, saranno reperiti nella localita che I'Appaltatore riterra
piti idonea purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori (in seguito nominata D.L.),
siano riconosciuti della migliore qualita ed il pil possibile compatibili con | materiali preesistent
in modo da non interferire negativamente con le proprietd’ fisiche, chimiche e meccaniche dei
manufatti da risanare.
U'Appaltatore sara obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare compiere a sue spese,
presso gli stabilimenti di produzione o laboratori scientifici ed istituti autorizzati, tute le prove
prescritte dal presente Capitolato efo dalla DL, sui materiali impiegati o da impiegarsi (sia che
siano preconfezionati o formati nel corso dei lavori o preesistent) ed, in genere, su tulte le
f praviste dall'appalto.
materiali non accettati dalla 0L, in quanto a suo insindacabile giu
essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e

richiesti

lizio non riconosciutl idonsi,
spese sppaltatore e

o

:

Wog

Infatti, questi ultimi, anche se ritenuti Iidonei dalla D.L.. dovranno essere accettati
dalf Amministrazione in sede di collaudo finale.

Lt
el



ADEGUAMENTO SFIORATORE DI SERVIZIO ALL'INVASO IN LOCALITA®
Le Culle, Marciano defla Chiana (AR}

Capitolato Speciale di Appalto

ARTICOLO 2

MATERIALI NATURALI DI CAVA

a) ACQUA

Oltre ad essere dolce e limpida, dovra', anche avere, un PH neutro ed una morbidezza non
superiore al 2%. In ogni caso non dovra' presentare tracce di sali (in particolare solfati di
magnesio o di calcio, cloruri, nitrati in concentrazione superiore allo 0,5%), di aggressivi chimici
e di inquinamenti organici o inorganici.

Tutte le acque naturali limpide (ad esclusione della sola acqua di mare) potranno essere
usate per le lavorazioni. Le acque, invece, che provengono dagli scarichi industriali o civili poiché'
contengono sostanze (zuccheri, oli grassi, acidi, basi) capaci d'influenzare negativamente la
durabilita dsi lavori, dovrannoc essere vietate per qualsiasi tipo di utilizzo.

Per quanto riguarda le acque torbide, fe sostanze in sospensione non dovranno superare il limite
di 2 gr/it,

Per le lavorazioni che prevedono I'utilizzo di acqua demineralizzata sara obbligo dell'appaltatore la
sua fornitura in cantiere in idonei contenitori.

b) SABBIA

La sabbia naturale o artificiale da miscelare alle malte (minerali o sintetiche) sia essa silicea,
quarzosa, granitica o calcarea, non solo dovra essere priva di sostanze inquinanti ma anche
possedere una granulometria omogenea (setaccio 2 UNI 2332) e provenire da rocce con alte
resistenze meccaniche.

La sabbia, all'occorrenza, dovra' essere lavata onde eliminare qualsiasi sostanza nociva.

c) SABBIE PER CONGLOMERATI

Dovranno corrispondere a requisiti del D.M.03.06.1968, all.1 punto 2 e al D.M. 14.02.1992.

{ grani dovranno avere uno spessore compreso tra 0,1 e 5 mm. (UN} 2332 ed essere adeguati alia
destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera (UNI 85230),

Per il confezionamento di caicestruzzi e di malte potranno essere usati sia materiali lapidei con
massa volumica compresa fra i valori di 2,100 e 2.990 kg/mc sia aggregati leggeri aventi massa
volumica inferiore a 1.700 kg/mc.

Sara' assolutamente vietato 'uso di sabbie marine.

d) GHIAIA E PIETRISCO

Le ghiaie, prodotte dalla frantumazione naturale delle rocce o di materiali analoghi ottenuti per
frantumazione artificiale di ciotolio blocchi di roccia, dovranno avere | seguenti requisiti:

- buona resistenza alla compressione:

- bassa porositd' in modo che sia assicurato un basso coefficiente di imbibizione:

- assenza dei composti idrosolubili (es. gesso):

- assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno organico in gquanio tali materiali
impediscono agli impasti di calce e cemento di aderire alla superficie degli aggregati inerti.

Per il controllo granulometrico sarad’ obblige dell'Appaltatore approvvigionare e mettere 3
disposizione della D L. i crivelli UN! 2334

e} GHIAIA E PIETRISCO PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

La dimensione dei granuli degli aggregati dovra’ essere prescritta dalla D.L. in base alla
destinazione d'uso e alle modalita’ d'applicazione.

Le loro caratteristiche tecniche dovranno essere quelle stabilite dal D.M.14.02.1992 e dalla E'
facolta dell'Ente appaltante ordinare una granuiometria diversa di quella descritta in progetto se la
D.L. lo richiedera in corso d'opera.

ARTICOLO 3

CALCI, POZZOLANE, LEGANT! IDRAULICI,
LEGANTI IDRAULICI SPECIALIE
LEGANT! SINTETICH

pit




ADEGUAMENTO SFIORATORE DI SERVIZIO ALLTNVASO IN LOCALITA’
Le Culle, Marciane della Chisna (AR}

Capitolato Speciale di Appalto

Modalita' di fornitura e conservazione

L'approvvigionamento dei leganti potra’ essere effettuato sia ricorrendo al prodotto sfuso che a
quello confezionato in sacchi sigiliati su cui dovranno essere chiaramente indicat! il peso, la qualitd’
del legante, lo stabilimento di produzione, la quantity’ di acqua occorrente per il confezionamento di
una malta normale e le resistenze minime a trazione ed a compressiona dopo 28 gg. di stagionatura
dei provini,

Lintroduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovra' essere annotata sul giornale dei
lavori o sul registro dei getti; la conservazione dei leganti dovra’ essere effettuata in locali asciutti e
su tavolati in legname approntati a cura dellAppaltatore: lo stoccaggic sard’, preferibilmente,
effettuato in adeguati "silos".

a) CALCI AEREE

Le calci, ottenute dalla cottura di calcare, dovranno possedere caratteristiche d'impiego richieste dal
R.D. n. 2231 del 1939 (G.U. 18.04.1940)che prende in considerazione i seguenti tipi di calce:

- calce grassa in zolle, ciog' calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio e magnesio non
inferiore al 94% e resa in grassello non inferiore al 2,5%;

- calce magra in zolle o calce viva contenente meno del 94% di ossidi di calcio & magnesio & con resa
in grassello non inferiore a 1,5%:

- calce idrata in polvere oftenuta dallo spegnimento della calce viva, sidistingue in:

- fiore di calce quando if contenuto minimo degli idrossidi calcio Magnesio none’ inferiore al

91%;

- calce idrata da costruzione quando il contenuto minimo degli idrossidi non ' inferiore all' 82%.

In entrambi i tipi di calce idrata il contenuto massimo di carbonati e dimpurita’ non dovra’
superare il 6% e 'umidita if 3%.

Per quanto riguarda la finezza dei granuli, la setacciatura dovra' essere praticata con vagli aventi
fori di 0,18 mm. e la parte trattenuta dal setaccio non dovra’ superare ['1% nel caso del fiore di calce
ed il 2% nella calce idradata costruzione: se, invece, si utilizza un setaccio da 0,09 mm. la parte
trattenuta non dovra' essere superiore al 5% per il fiore di calce e del 15% perla calce idrata da
costruzione.

Quest'ultima dovra’ essere confezionata con idonei imballaggi e conservata in locali ben asciutti.
Nelle confezioni dovranno essere ben visibili le indicazioni del produttore, il peso del prodotto e la
specifica se trattasi di fiore di calce o di calce idrata da costruzione.

I grassello di calce stagionato per periodi pit 0 meno lunghi, dovra essere certificato nella sua
stagionatura e provenienza, e sigillato in cantiere, il tutto in base alle disposizioni impartite nel merito
da parte della D.L.

b) LEGANTI IDRAULICI

I cementi e le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche d'impiego stabilite dalla legge n.
595 del 26 maggio 1965 ¢ del D.M. del 31 agosto 1972, invece, le norme relative allaccettazione
e le modalita d'esecuzione delle prove d'idoneita e collaudo saranno regolate dal successivo D.M.
del 3 giugno 1968 e dal D.M. 20.11.1984.

c) POZZOLANE

Per quanto concerne le norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento
pozzolanico si fard' riferimento al R.D. 16.11.1939 n. 2230.

d} GESSI PER L'EDILIZIA

| gessi per l'edilizia, distinti in base alla loro destinazione (per muri, intonaci, pavimenti, ecc.) in
base alla UNI 6782, avranno le caratteristiche fisiche {(granulometria, resistenza) e
chimiche(tenore solfato di calcio, contenuto dimpurita’) fissate dalla norma UNI 8377,

[ gessi dovranno essere approvvigionati in sacchi sigiliati riportanti il nominativo del produttore e
la qualitd’ del gesso contenuto.

Limmagazzinaggio dovra' essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti ad evitare il degrado per
umidita’.

ej LEGANT! IDRAULICI SPECIALI

Cementi a presa rapida

Dovranno rispondere alle soprindicate norme sui cementi ed essere conservati al riparo dell'umidita;
le modalita' di posa in opera dovranno rispettare scrupolosamente le prescrizioni del produttore e gl
sfridi, a presa avvenuta, essere portati a rifiuto.

Cementi privi di nitiro

Costituiti da cemento portland, agenti espansivi(solfoaliuminati di calcio) ed agenti stabilizzanti
avranno le seguenti caratteristiche:

- assenza di ritiro siz in fase plastica che in fase dinduriments {UNI 8555~ 73}

- consistenza (slump) compresa fra i valori di 14-20 cm

- assenza di acqua essudata (bleeding) UNI 7122;
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- buona lavorabilita e lungo mantenimento della stessa (UNI7123/72;

- ottima capacita’ di adesione su diversi tipi di supporti (UNI 10020/72);

- resistenze meccaniche adeguate alla specifica applicazione (UN! 6132/72, 6235/72, 6558
Verranno impiegati miscelandoli con Pesatto quantitativo d'acqua consigliato dal produttore e gl
sfridi, una volta rappresi, dovranno essere trasportati a rifiuto.

L'Appaltatore dovra prestare particolare attenzione alla loro  stagionatura umida ricorrendo alle
modalita consigliate dal produttore,

fy LEGANTI SINTETICI - RESINE

Le resine sono sostanze vetrose ed amorfe di tipo solido-liquido, prive di un punto di fusione netto
che subiscono, tramite somministrazione di calore, una graduale diminuzione della loro viscosita.
A base di polimeri organici in cui un gran numero di atomi sono uniti mediante legami chimici primari,
vengono classificate relativamente al loro comportamento termoplastiche e termoindurenti.

L'utiizzo di detti materiali, la provenienza, la preparazione, il peso dei singoli componenti e le
modalita d'applicazione saranno concordati con Iz D.L. dietro la sorveglianza e l'autorizzazione degli
argani preposti alla tutela del bene in oggetto.

In presenza di manufatti di particolare valore storico-artistico sara vietato, salvo specifica disposizione
degli elaborati di progetto, in assenza di analisi di laboratorio, di prove applicative o di specifiche
garanzie da parte della ditta produttrice sull'effettiva irreversibilita dellindurimento ed  in
mancanza di una comprovata compatibilita chimica, fisica e meccanica con | materiali edili
preesistenti, utilizzare prodotti di sintesi chimica.

Le caratteristiche dei suddetti prodotti saranno conformi alle norme UNICHIM, mentre le analisi di
laboratorio relative alle indagini preliminari per la scelta dei materiali saranno quelle stabilite dalle
raccomandazioni NORMAL,

In particolare le caratteristiche qualitative dei legami organici in base alloro impiego saranno le
seguenti:

- perfetta adesione ai comuni materiali da costruzione ottenuta mediante la formazione di un
sufficiente numero di gruppi polari capaci di stabilire legami fisici d'affinita con i costituenti sia
minerali che organici dei materiali trattati:

- buona stabilita’ alla depolimerizzazione ed alfinvecchiamento;

- elevata resistenza all'attacco chimico operato da acque, sostanze alcaline o da altri tipi di
aggressivi chimici;

- limitatissimo ritiro in fase d'indurimento.

In generale, proprio in funzione delia specificita dei vari interventi, saranno richieste resine su
formulazione, ovvero create o modificate da specialisti e/o ditte specializzate, per poter soddisfare in
maniera univoca un problema particolare, riducendone cosi I'uso & migliorandone le caratteristiche.

g} RESINE EPOSSIDICHE

Derivate dalla condensazione del bisfenolo A con epicloridrina, potranno essere del tipo solido o
liquido. In  combinazione con appositi indurenti amminici che ne caratterizzano il comportamento,
potranno essere utilizzate anche miscele con cariche minerali, riempitivi, solventi ed addensanti,
solo dietro approvazione del D.L., per lavori in cui sara necessario sfrutfare le loro elevatissime
capacita' adesive. Saranno vietati tutti i trattamenti superficiali che potrebbero sostanziaimente
modificare l'originario effetto cromatico dei manufatti (UNI 7097-72).

Le caratteristiche meccaniche, le modalita applicative e gli accorgimenti antinfortunistici  sono
regolati dalle norme UNICHIM.

Le caratteristiche richieste in relazione alio specifico utilizzo (+ 208C) sono le seguenti:

1) Formulati per impregnazione

Punto dlinfiammabilita > 50sC
ritiro <0,10%
viscositd (a+b) mPa.s <150
pot life (minuti) >80
assorbimento < 2%
punto Martens > 35gC
resistenza a trazione (MPa) > 50

resistenza a flessione (MPa) > 50
resistenza a compressione (MPa)> 70
modulo elastico a fless. (MPa) > 1.000
2} Formulati per injiezione:

a) per lesioni inferioria mm 1.5

Punto d'infiammabiiita > 90eC
ritiro <12%
viscosita (ab) mPas 150-400
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pot life (minuti) > 30
assorbimento < 2%
punto Martens > 508C
resistenza a frazions (MPa) > 30
resistenza a flessione (MPa) > 50
resistenza a compressione (MPa)> 70
modulo elastico a fless. (MPa) > 1.000 - 3.000
b) per lesioni superiori a mm 1,5
Punto d'infiammabilita > 90eC
ritiro <12%
viscositd (a+b) mPa.s < 3.500-4.000
pot life (minuti) > 30
assorbimento <2%
punto Martens > 50gC
resistenza a trazione (MPa) > 50
resistenza a flessione (MPa) > 50
resistenza a compressione (MPa) >70
modulo elastico a fless. {MPa} > 3.000
3} Formulati per betoncin
Punto d'inflammabhilita > 90sC
ritiro <0,10%
viscosita (a+h) mPa.s >7.000
pot life (minuti) > 60
assorbimento < 2%
punto Martens > 356C
resistenza a trazione (MPa) > 30
resistenza a flessione (MPa) > 30
resistenza a compressione (MPa) > 90
modulo elastico a fless. (MPa) > 17.000
4} Formulati per restauro strutture:
Punto d'inflammabilita > 90aC
ritiro <0,10%
viscosita (a+b) mPa.s < 7.000
pot life (minuti) > 30
assorbimento <Z%
punto Martens > 35aC
resistenza a trazione (MPa) > 30
resistenza a flessione (MPa) > 50
resistenza a compressione (MPa) >70
modulo elastico a fless. (MPa) > 700
5) Formulati per incollaggi strutturali:
Punto d'inflammabilita > 90gC
ritiro < 0,10%
viscosita (a+b) mPa.s < 8.000
pot life (minut) > 80
assorbimento < 2%
punto Martens > 40aC
resistenza a trazione (MPa) > 80
resistenza a flessione (MPa) > 50
resistenza a compressione (MPa) > 80
modulo elastico a fless. (MPa) > 1.000
adesione (MPa) >6

h) RESINE POLIESTERI

Derivate dalla reazione di poli
potranno essere usate sia come semplic

condeﬁsazsone dei glicoli con gli acidi polibasici e le loro anidridi,
in combinazione con fibre di vetro, di

i polimeri liquidi sia

cotone o sintetiche o con calcari, gesso, cementi e sabbie

Anche per le resine poliesteri i valgono le stesse ;s‘eiza@zé@ﬁéi divieti e modalita d'uso enunciati a
proposito dells resine epossidiche.

Le loro caratteristiche meccaniche, le modalita d'applicazione e gli accorgimenti a
sono regolati dalle norme UNICHIM.

ntinfortunistici

32
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ARTICOLO 4

MATERIALI FERROSI
a) Materiali ferrosi

1. Acciaio per strutture in cemento armato
L'acciaio per cemento armato sia esso  liscio o ad aderenza migliorata dovra essere
rispondente alle caratteristiche richieste dal D.M. 27.07 .85, dagli allegati 4, 5, 6 e dalle successive
modifiche ed integrazioni. Dovra essere privo di difetti ed inquinamenti che ne pregiudichino
limpiego o l'aderenza ai conglomerati {UNI6407/89).
2. Reti in acciaio elettrosaldato
Le reti di tipo normale dovranno avere diametri compresi fra 4 & 12 mm e, se previsto, essere
zincate in opera; le reti di tipo inossidabile dovranno essere ricoperte da piu strati di zinco (circa 250
gr/ma) perfettamente aderenti alla rete; le reti laminate normali o zincate avranno un carico allo
sfilamento non inferiore a 30-35 kg/mma.
Tutte le reti elettrosaldate da utilizzare in strutture di cemento armato avranno le caratteristiche
richieste dal citato D.M. 14.02.1992.

ARTICOLO 5

LEGNAMI

I legnami da impegnare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza esse siano dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti, sarannc
provveduti fra le pit scelte qualita delia categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili
con l'uso a cui sono destinati. (UNI 8198)

I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e
fibra compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia
in senso radicale che circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non
siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme, essere privi di alburno ed
esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri difetti (UNI per porte 2997/99, 3000/04, 3193/3209: per
finestre 2817/30, 2972/93, persiane e cassonetti 2825/33 2990/94).

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi pit dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega
& si ritirino nelle connessure.

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere
sufficienternente dirittl, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun
punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla
superficie; la differenza fra | diametri medi dalle estremita non dovra oltrepassare | 15 millesimi
della lunghezza ne' il quarto del maggiore dei 2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere
spianate e senza scarniture, tollerandosene lalburnc o lo smusso in misura non maggiore di un
sesio del lato della sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovrannc essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno ne'
smussi di sorta.

I pannelli in fibre di legno saranno uniformi alla UNI 2088/89 e 5062P, ipannelli in particellato di
legno alla UNI 4866/67 e le lastre di agglomerato ligneo alla UNI 2087.

I legnami per pavimentazione sianc essi listoni {UNI 4773) che tavolette (UNI4374) dovranno
essere perfettamente stagionati, ben piallati, privi di nodi, fenditure, tarlature ed altri difetii che ne
alterino I'aspetto, la durata e Ia possibilita di montarli 2 perfetta regola d'arte.
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r fadduzione e la distribuzione delle acque in pressione dovranno avere le caratteristiche richieste
daila Circolare del Ministers della Sanita n. 125 del 18 luglio 1967.

b} Tubi di rame

L'Appaltatore dovra fornire esclusivamente tubi costituiti da rame Cu-DHP {UNI 5849 parte 1) a
superficie (interna ad esterna) perfeltamente liscia e priva di difetti.

Sui tubi, ad intervalli di 60 cm, deve essere visibile la punzonatura indicante | marchio, il nome del
produttore, l'anno di fabbricazione ed il titolo di purezza del materiale. I rivestiments dei tubi di
rame sara quelio previsto dalfArt. 12 del DM 1052,

Le prove di accettazione per i tubiin rame saranno quelle previste dalla normativa UNI 6507,

Le giunzioni dovranno essere effettuate mediante manicotti, raccordi e pezzi speciali che, conformi
alla norma UNI 8050/4-11, andranno posizionati nei turbi ben tagliati a squadra, calibrati e puliti.

I diametri e gli spessori, | sistemi di fissaggio e di curvatura saranno quelli prescritti dagli elaborati di
progetto o ordinati dalla D.L..

Sono indicati per I'impregnazione di pietre molto porose; le soluzioni in commercio hanno una
concentrazione di sostanza attiva intorno  ai valori del 5-10% Se vengono impiegati su materiali
compatti e poco assorbenti, occorrera abbassarne il peso molecolare al fine di ottenere una
maggiore profondita di penetrazione senza eccessive perdite di prodotto.
Organo-silossani-oligopolimeri

Appartengono a questa categoria, i metil-etossi-silossani oligopomeri che si presentano sotto
forma di concentrati liquidi privi di solvente. La loro caratteristica pit rilevante €' I'elevata capacita’
di penetrazione che e' funzione della particolare struttura chimica; infatti, riescono ad infiltrarsi
allinternc dei capillari pit sottili della pietra grazie ai loro particolari legami incrociati.

La capacita’ di penetrazione dei silossani oligopolimeri dovra essere migliorata utilizzando, dietro
apposita autorizzazione della D.L., solventi, nei quantitativi prescritti dal produttore, che trasportino
la sostanza attiva all'interno della struttura da idrofobizzare.

ARTICOLO 6

MALTE
QUALITA" E COMPOSIZIONE

Generalita’

Le malte, per quanto possibile, devono essere confezionate con materiali analoghi a quelli utilizzati
durante la costruzione dell'edificio oggetto del restauro.

In ogni modo, la composizione delle malte, 'uso specifico di ognuna di esse nelle varie fasi dei
lavori, I'eventuale integrazione con additivi, resine o con altri prodotti di sintesi chimica, ecc.,
saranno specificati dalla D.L. dietro autorizzazione degli organi preposti alla tutela delf'edificio
in oggetto.

Nella preparazione delle malte si dovranno usare sabbie di granulometria e natura chimica
appropriata.

Saranno, in ogni caso, preferite le sabbie di tipo siliceo o calcareo, mentre andranno escluse quelle
provenienti da rocce friabili 0 gessose; non dovranno contenere aicuna traccia di cloruri, solfati,
materie argillose, terrose, limacciose e poiverose.

Limpasto delle malte, effettuato con appositi mezzi meccanici o, manuaimente, dovra risultare
omogeneo e di tinta uniforme.

I vari componenti, con l'esclusione di quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad
ogni impasto essere misurati preferibilmente sia a peso che a volume.

La calce spenta in pasta dovra essere accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione, a
mezzo di cassa parallelepipeda, riesca semplice e di sicura esattezza.

Gli impasti dovranno essere preparati nella quantita necessaria per impiego immediato e, per
quanto possibile, in prossimita del lavoro.

I residui dimpasto che non avessero per qualsiasi ragione immediato impiego, dovranno essere
gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune che, il giomo stessc della ioro
miscelazione, polranno essere riutiizzail,

I componenti di tutti | tipi di malte dovranno essere mescolati a secco.
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Le modalita per la determinazione delia resistenza a compressione delle malte sono riportate nel
decreto ministeriale 3 giugno 1968.

I tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alia composizions in volume secondo I tabelia
seguente (DM, 9 gennaio 1987}

Classe tipo di malta composizione
cemento calce aerea calce idraulica sabbia pozzolana
M4 Idraulica - - 1 3 -
M4 Pozzolanica - 7 - - 7
M4 Bastarda 1 - 1 5 -
M3 Bastarda 1 - 7 5 1
Mz Cementi 1 - 0,5 4 -
M1 Cementizia 7 - - 3 -
Alla  malta cementizia si puo' aggiungere una piccola quantita di calce aerea con funzione
plastificante.

Malte di diverse proporzioni nella composizione confezionata anche con additivi,
preventivamente sperimentata, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro
resistenza media e compressione risulti non inferiore ai valori seguenti:
12 N/mmaq. ((120 Hgf/em.q.)) per l'equivalenza alla malta M1

8 N/mmg. {{ 80 Hgf/em.q.)) per l'equivalenza alla malta M2

5 N/mmaq. ({ 80 Hgf/em.q.)) per l'equivalenza alla malta M3

2,5 N/mmaq. (( 25 Hgf/cm.q.)) per l'equivalenza alla malta M4
Ove l'approvvigionamento delle malte dovesse essere effettuato ricorrendo a prodotti confezionati
in sacchi o in fusti, questi oltre ad essere perfettamente sigillati dovranno avere la chiara indicazione
relativa al produttore, al peso, alla classe di appartenenza, allo stabilimento di produzione, alla
quantita’ d'acqua occorrente per il confezionamento, alle modalita' di confezionamento e alle
resistenze minime dopo i 28 giorni di stagionatura.

ARTICOLO 7

MALTE E CONGLOMERATI!

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati,
secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei lavori o stabilite
neff'elenco prezzi, dovranno corrispondere le seguenti proporzioni:

a) Malta comunse:

Calce spenta in pasta me. 0,26 - 0,40
sabbia me. 0,85 -1,00
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo):

Calce spenta in pasta me. 0,20 - 0,40
sabbia me. 0,90 - 1,00
¢) Malta comune per intonaco civile (stabilitura):

Calce spenta in pasta mc. 0,35- 0,45
sabbia vagliata me. 0,800

d} Malta grassa di pozzolana:

Calce spenta in pasta me. 0,22
pozzolana grezza me. 1,10
e} Malta mezzana di pozzolana:

Calce spenta in pasta me. 0,25
pozzolana vagliata me. 1,10
) Malta fina di pozzolana:

Calce spenta in pasta me. 0,28
pozzolana vagliata mc. 1,05
g) Malta idraulica:

Calce idraulica q.li 3-5

Sabbia me. 0,90

i) Malta bastarda:

Malta di cui alle leftere a), e), g) mec. 1,00
Agglomeralo cementizio a lenta presa q.k 1,50

i} Malta cementizia forte:
Cemento idraulico normale g.li 3-8

Lk
L
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Sabbia me. 1,00
I} Maita cementizia debole:

Agglomerato cementizio a lenta presa q.li2,54
Sabbia mec. 1,00
m) Malta cementizia per intonaci:

Agglomerato cementizio a lenta presa q.48,00
Sabbia mc. 1,00

n} Malta fina per intonaci:
Malta di cui alle lettere c¢), f), g) vagliata allo staccio fino
o) Malta per stucchi:

Calce spenta in pasta mc. 0,45
Polvere di marmo me. 0,90
p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana:

Calce comune me. 0,15
Pozzolana mc. 0,40
Pietrisco o ghiaia mc. 0,80
q) Calcestruzzo in malta idraulica:

Calce idraulica q.li1,5-3

Sabbia me. 0,40
Pietrisco o ghiaia mc. 0,80
r) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi, ecc.:

Cemento g.li1,5-25
Sabbia mc. 0,40
Pietrisco o ghiaia me. 0,80
s) Conglomerato cementizio per strutture sottili:

Cemento q.li 3-3,5
Sabbia mc. 0,40
Pietrisco o ghiaia mc. 0,80

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, fAppaltatore sara obbligato
ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base
alle nuove proporzioni previste.

I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti insacchi di peso determinato, dovranno
ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita’ prescritta dalla Direzione, che
I'Appaltatore sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tulti | piazzali
ove verra' effettuata la manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovra essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal
calcinaio, bensi' dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e
ben unita.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente
pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad oftenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita’ di
acgua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di caicestruzzi con malte di calce comune od idraulica, sl formerd' prima
lmpasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegandola minore quantitd di acqua possibile,
poi si distribuird la malta suiia ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia
per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tuita la superficie.
Per i conglomerati cementizi semplici od armati gfi impasti dovranno essere eseguiti in conformita
alle prescrizioni contenute nella Legge 5.11.1971 n.1086 e relative norme tecniche.

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantita
necessaria, per impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto
possibile in vicinanza del lavoro.

| residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere
gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati pero’
nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

ARTICOLO 8
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Per tali s'intendono quelle malte alle quali vengono aggiunti, in piccole quantita, degli agenti
chimici che hanno la proprieta’ di migliorare le caratteristiche meccaniche.

a) Malte additivate con agenti antiritiro e riduttori d’acqua

Trattasi di malte additivate con agenti chimici capaci di ridurre il quantitative  d'acqua
normalmente  occorrente per il confezionamento di un impasto facilmente lavorabile, la cui
minore disidratazione ed il conseguente ritiro, permettono di evitare le pericolose screpolature che,
spesso, favoriscono I'assorbimento degli agenti inquinanti.

I riduttori d'acqua che generalmente sono dei polimeri in  dispersione acquosa composti  da
finissime particelle altamente stabili agli alcali modificate mediante I'azione di specifiche sostanze
stabilizzatrici (sostanze tensioattive e regolatori di presa).

It tipo e la quantita dei riduttori saranno stabiliti dalla D.L..

In ogni caso essi dovranno assicurare le seguenti caratteristiche:

- basso rapporto acqua cemento;

- proprieta meccaniche conformi alla specifica applicazione;

- elevata flessibilita e plasticita della maita;

- basse tensioni di ritiro;

- ottima resistenza all'usura:

- elevata lavorabilita;

- ottima adesione ai supporti;

- elevata resistenza agli agenti inquinanti.

La quantita di additivo da aggiungere agli impasti sara calcolata considerando ove occorre anche
l'umidita degli inerti (¢' buona norma, infatti, separare gli inerti in base alla granulometria e lavarli per
eliminare sali o altre sostanze inquinanti).

La quantita ottimale che variera in relazione al particolare tipo d'applicazione potra oscillare,
in genere, dal 5 ai 10% in peso sul quantitativo di cemento.

Per il confezionamento di miscele cemento/additivo o cementofinerti/additivo si dovra eseguire un
lavoro d'impasto opportunamente prolungato facendo ricorso, preferibilmente, a mezzi meccanici
come betoniere e mescolatori elicoidali per trapano.

Una volta pronta, la malta verra immediatamente utilizzata e sara vietato rinvenirla con altra acqua
al fine di riutilizzarla in tempi successivi.

L'Appaltatore sara obbligato a provvedere alla miscelazione in acqua dei quantitativi occorrenti
di additivo in un recipiente che sara tenuto a disposizione della D.L. per eventuali controlli e
campionature di prodotto.

La superficie su sui la malta sara applicata dovra presentarsi solida, priva di polveri e residui grassi.
Se richiesto dalla D.L. [I'Appaltatore dovra utilizzare come imprimitore un'identica miscela di
acqua, additivo e cemento molto pit fluida.

Le malte modificate con riduttori di acqua poiché induriscono lentamente dovranno essere protette
da una rapida disidratazione (stagionatura umida).

b) Malte espansive

Si tratta di malte in cui I'additivo provoca un  aumento di volume dellimpasto. Questi prodotti
dovranno essere utilizzati in tutte quelle lavorazioni che prevedono collaggi o iniezioni di malte fluide:
sottofondazioni e sottomurazioni, volte e cupole, coperture, rifacimenti di strutture e
consolidamenti.

La malta dovra essere preparata mescolando in betoniera una miscela secca di legante, inerte ed
agenti espansivi in polvere nella quantitd media, salvo diverse prescrizioni della D.L., di circa 10-
40 Kg/me. di malta; solo successivamente si potra aggiungere il quantitativo misurato d'acqua.

Nei casiin cui l'agente espansivo dovesse essere il tipo liquido, esso sara aggiunio alla miscela
secca inerti/legante solo dopo una prolungata miscelazione in acqua. L'Appaliators sard tenuio a
provvedere alla miscelazione in acqua dei quantitativi occorrenti di additivo dentro un recipiente
tenuto a disposizione della D.L. per eventuali controlli e campionature di prodotto.

Sebbene gli agenti espansivi siano compatibili con un gran numero di additivi, tuttavia sara sempre
opportuno:

- mescolare gli additivi di una sola ditta produttrice:

- ricorrere alla consulenza tecnica del produttore;

- richiedere l'autorizzazione della D.L. e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

La stagionatura delle miscele espansive si otterra mantenendo le malte in ambiente umido.

ARTICOLO 8

MALTE PRECONFEZIONATE

L
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Trattasi di malte a dosaggio controllato studiate per il superamento dei limiti presentati dalla dosatura
manuale delle malte additivate in guanto queste ultime non garantiscone il controllo delis
percentuale d'espansione che polrebbe risulisre sccessive in rapporto allslevalo degrado delle
murature o delle strutture per la difficolta di;

- dosare la guantita oftimale di additivo/cemenio o cemento/inert:

- dosare gli additivi ad effetti differenziati:

- controllare la granulometria.

Queste malte dovranno essere del tipo confezionato con controllo automatico ed elettronico in modo
che nella miscelazione le sabbie quarzo sferoidali (Silice =99% - durezza Mohs = 8) siano
selezionate in relazione ad una curva granulo-metrica ottimale e i cementi ad alta resistenza e gli
additivi chimici rigorosamente dosati.

Gli additivi che garantiranno I'adesione ai substrati, l'inerzia chimica e le notevoli risposte  alle
sollecitazioni, verranno attivati dell'esatta miscelazione con quantitativi prestabiliti d'acqua.
Variando il quantitativo d'acqua da 3 a 6 It. per ogni sacco di malta, siofterra un impasto a
consistenza pitl o meno fluida.

L'Appaltatore sara tenuto, nel corso delle operazioni di preparazione delle malte, a prelevare, in
presenza ed a richiesta della D.L, dei campioni rappresentativi dei vari tipi di malte
preconfezionate che impieghera nel corso dei lavori al fine di produrre le pattuite prove ed analisi
da effettuare durante il corso dei lavori o al collaudo.

Gli agenti espansivi dovranno assicurare in relazione al particolare settore di utilizzo, un'espansione
da 0,04 a 0,12%, uno spandimento di circa il 150%, un'aderenza su calcestruzzo o acciaio
rispettivamente intorno ai valori di 3-3,5 MPa e 20-30 MPa a 28 giorni di stagionatura.

Le malte preconfezionate potranno essere usate per ancoraggi, rappezzi, impermeabilizzazioni,
getti in fondazione ed, in genere, per tutti quei lavori prescritti dal contratto o richiesti dalla D.L .

Per la preparazione delle malte saranno necessari, oltre i normali attrezzi di lavoro, dei recipienti
dalla capacita’ adatta a contenere i quantitativi di prodotto lavorabili (30-60 minuti per la presa)
ed appositi miscelatori alicoidali o piccole betoniere.

L'Appaltatore dovra attenersi alle istruzioni per f'uso che, spesso, prevedono un particolare
procedimento di preparazione atto a consentire una  distribuzione piv’ omogenea dell'esiguo
quantitativo d'acqua occorrente ad attivare ['impasto.

in presenza di temperature elevate, di forte umidita ambientale e di gelate, fattori che potrebbero
influenzare itempi di lavorabilita della malta, ['Appaitatore, dietro specifica autorizzazione delia
D.L., potra variare sensibilmente i quantitativi d'acqua occorrente oppure utilizzare acqua calda o
fredda.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte per f'uso e consentito purché ogni fornitura
sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la
quantita dei leganti e degli altri eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli prima
indicati  (Art. "Malte additivate”) il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche e
caratteristiche di resistenza della malta stessa. (D.M. 9 gennaio 1987).

alfAppaitatore  all'atto delf'esecuzione, e questultimo avra I'obbligo di uniformarsi a tali norme,
come ad ogni allra disposizione circa la formazione di modanature, scormiciature, gocciolatol,
sce..

Per le opere di una certa importanza, la D.L. potra prima che esse vengano iniziats, ordinare
alfAppaltatore la costruzione di modeili in gesso, anche inscala al vero, i loro coliocamento in sito,
nonche l'esecuzione di tutte le modifiche necessarie, il tutto a spese dell'Appaliatore stesso,
sino ad ottenerne ['approvazione, prima di procedere all'esecuzione della particolare fornitura.

Per tutte le opere infine ¢’ fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e controllare, a propriacura e
spese, la corrispondenza delle varie ordinate dalla D.L. alle strutture rustiche esistenti, e di
segnalare tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando esso Appaltatore
in caso contrario unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera.
Esso avra’ pure I'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavore, tutte quelle modifiche che
potessero essere richieste dalla D.L..

aj} Marmi

Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che e richiesto dallopera stessa,
congiunzioni senza risalli e piani perfetti.

Salvo contraria disposizione, | marmi dovranno essere di norma lavorati in tutie le facce viste g pelle
liscia, arrotate & pomiciate.



ADEGUAMENTO SFIORATORE I SERVIZIO ALLINVASO IN LOCALITA®

Le Culle, Muarciano delts Clivna (AR}

Capitolato Speciale di Appalio
I marmi colorati dovranno presentare in tutti | pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della
specie prescelia.
Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie vista a spartito
geometrico, a macchia aperta a libro o comungue giocata.
b} Pietra da taglic
La pielra da taglic da implegare nelie costruzioni dowrg' presentare la forma e le dimension di
progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verrannc impartite dalla Direzione all'atto
dell'esecuzione, nei seguenti modi
1) a grana grossa,
2) a grana ordinaria;
3) a grana mezza fina; ’
4} a grana fina.
Per pietra da taglio a grana grossa, s'intendera quella lavorata semplicemente con la grossa punta
senza fare uso della martellina per lavorare le facce viste, ne' dello scalpeilo per ricavarne gli spigoli
netti.
Verra considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cul facce viste saranno lavorate
con la martellina a denti larghi.
La pietra da taglio s'intendera lavorata a grana mezza fina e a grana fina, se le facce predette
saranno lavorate con la martellina a denti mezzani e, rispettivamente, a denti finissimi.
In tulte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio delia
pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connessure fra concio
non eccedano la larghezza di mm. 5 per la pietra a grana ordinaria e di mm. 3 per le altre.
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento
dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorate a grana fina.
Non saranno tollerate ne' smussature agli spigoli, ne' cavita nelle facce, ne' stuccature in mastice o
rattoppi.
La pietra da taglio che presentasse tali difetti verra rifiutata e I'Appaltatore sara obbligato di
sostituirla immediatamente, anche se le scheggiature od ammanchi si verificassero dopo il momento
della posa in opera, & cid fino al collaudo.

ARTICOLO 10

DISPOSIZION! PARTICOLARI
RELATIVE ALLA PROTEZIONE

L'Appaltatore dovra collocare in corrispondenza del punto di consegna dell'energia un quadro
generale completo di un interruttore generale (anche per il conduttore neutro) e di un altro di
massima corrente idoneo ad evitare i cortocircuiti (norma CEl 64-6).
It dispositivo adottato, di qualsiasi genere esso sia, dovra essere in grado di interrompere
l'erogazione di massima corrente (3.000 A per l'erogazione monofase; 4.500 A per la trifase).
In ogni caso sara’ necessario controllare che le protezioni installate siano idonee ad evitare
sovratemperature pericolose nei conduttori di sezione piu’ piccola.
Ogni impianto dovra’ essere dotato di una linea di terra mediante I'utilizzo  diconduttori dai requisiti
rispondenti alle norme CEl 11-8 e, inoltre, munito di: - dispersori realizzati con uno o piu’ elementi
metallici collocati in modo da consentire una loro facile ispezions:
- conduttori di terra bicolore (giallo-verde) con cui verranno effettuati tutti i collegamenti alle masse
metalliche;
- conduttori di protezione (giallo-verde) con cui verranno collegate tutte le prese ed i punti luce;
- conduttore equipotenziale principale.
I dispersori di terra saranno costituiti da elementi metallici fissati nel terreno e distribuiti lungo il
perimetro esterno della costruzione.
Le dimensioni trasversali minime saranno le seguenti:
- dispersori in rame:

tondini 0 corde mm. 7.5,

piattine e lamiere mm. 3;
tubl rm. 2,3 di spessore & mm 40 di raggio;
orofiigti spessore mm. 5 & dimensicne mm. 50

- dispersori in farro

gl spessori minimi sopra indicati dovranno essere aumentati del 50%.
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L'Appaltatore avra' 'obbligo di infiggere i dispersori in terreni umidi predisponendo un rinterro di
terrenc vegetals misto a carbone dello spessore dicirca 20 cm;

i dispersori dovranno raggiungere una profondita’ che sara’ stabifita in funzione delle variazioni di
resistivita’ del terreno  sottoposto agli sbalzi termici prodofti dal mutare delle condizioni
meteorologiche.

La sezione dei conduftori di terra, che dovra essere uguale a quella dei conduttori di fase, non
potra’ essere inferiore a quella indicata dalla norma CEI 176-2.3.03.

Le prese e gli elementi dellimpianto elettrico, installati in locali contenenti vasche da bagno, docce o
contenitori d'acqua, dovranno essere collocati al di fuori di una zona di rispetto estesa ml. 1,25
dai bordi dell'apparecchio sanitario ed elevata ml. 2,50 dalla quota del pavimento.

ARTICOLO 11
COLLOCAMENTO IN OPERA

NORME GENERALI

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo
relevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito(intendendosi con ci¢ tanto il trasporto
in piano 0 in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con
qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale, etc.), nonché nel collocamento nel iuogo
esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le
opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).
L'Appaltatore ha ['obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli
venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre Ditte.
Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso;, il materiale o
manufatto dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche collocato, essendo
I'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle
cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori,
sino al termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svoige softo la
sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

PARTE TERZA

ARTICOLO 12
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DE/ LAVORI

L'Appaltatore dovra elaborare e presentare alla approvazione della D.L. , entro gg. 10 dalla consegna
dei laveri, un dettagliato programma di esecuzione delle opere oggetto dell'intervento.
Questo programma approvato , mentre non vincola la Stazione Appaltante che potra ordinare
modifiche anche in corso di attuazione, & invece impegnativo per PAppaltatore che ha l'obbligo di
rispetiario puntualmente in cgni fase.
Allinterno di questo programma limpresa avra la facoltd di organizzarsi nel modo che riterra pid
idoneo, sempre comungue anche in relazione al termini stabiliti per il completamento di tutti | lavori.
L'Amministrazione si riserva in ogni caso, il diritto di stabilire 'esecuzione di uno o pil determinati
lavori entro un congruo e perentorio termine di tempo senza che PAppaltatore possa rifiutarsi e farne
oggetto di richiesta di speciali compenst.
L'impresa & tenuta ad organizzare i propri cantieri in modo che l'approvvigionamento ed il
dislocamento dei materiali o mezzi d'opera avvenga senza provocare intralcio al pubblico transito
provvedendo all'uopo, a sua cura e spese, alla costruzione delle vie di accesso occorrenti.
in considerazione della rilevante importanza dei luoghi oggetto dell'intervento, della conseguente
necessita di ridurre al massimo i disagi e le soggezioni che possono essere arrecati durante i lavori a
utilizzatori a qualsiasi titolo dell'Edificio in epigrafe indicato, resta stabilito che il rispetio dei tempi e
delle modafita esecutive e di cantiere, costituisce requisito fondamentale per 'adempimento
dellobbligazions confrattuzie.
Sara pertanto obbligo dellimpresa, appena ordinata la consegna, dare immediatamente inizio ai lavori
che dovranno essere condotti con regolarita e senza interruzione alcuna per darli completamente
ultimati entro il termine perentorio stabilito dall'art. 10,
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La mancata csservanza delle disposizioni del presente arlicolo, costifuendo per lg ragioni sopra
esposte grave negligenza e grave inadempimento dellAppaltatore, e da facolta all'Appaltante di
risclvare | contralto per colpa delfAppattators ai sensi sig dell’ art. 1456 del C.C.che dalla legge
108/1994 e relativo regolamento di cui al Dpr 554/1999 .
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